

fundação
butantan

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.

Ofício FB 003/2021.

Prezado Senhor

Cumprimentando-o, tendo em vista as tratativas as quais vêm sendo feitas, desde o ano passado, junto ao Ministério da Saúde para a entrega de vacinas contra o Covid 19, tenho a honra de passar informações relativas a eventual fornecimento.

Saliento que poderemos entregar 100.000.000 (cem milhões) de doses da VACINA ADSORVIDA COVID – 19 (INATIVADA) DO INSTITUTO BUTANTAN CONTRA O SARS COV-2, SUSPENSÃO INJETÁVEL no presente ano ao Ministério da Saúde, para serem utilizadas pelo Programa Nacional de Imunização.

Nada obstante, a partir de setembro do corrente ano, poderá ser acrescido o quantitativo presentemente ofertado, claro de acordo com as necessidades do próprio PNI, desde já ressaltando a existência da capacidade de produção adicional.

Todas as doses da vacina serão entregues de forma centralizada no Almoxarifado do Ministério da Saúde em São Paulo, no endereço da Rua Jamil João Zarif, nº 684, Jardim Santa Vicência, UNIDADES 11 A 17 e 18ª – Guarulhos – SP.

O valor total do fornecimento será de R\$ 5.820.000.000,00 (cinco bilhões e oitocentos e vinte milhões de reais), ao preço de R\$58,20 (cinquenta e oito reais e quarenta centavos).



fundação
butantan

Serão entregues 6.000.000 (seis milhões) de doses de vacinas em apresentação de monodoses e as restantes 94.000.000 (noventa e quatro milhões) de doses serão entregues em *vials* com dez doses cada.

O cronograma de entregas segue no quadro em Anexo.

Colocando-nos à disposição para qualquer outra explicação que se mostrar necessária, receba nossos cumprimentos e protestos de elevada consideração.

São Paulo, 06 de janeiro de 2021.



RUI CURTI

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO BUTANTAN

Ao Ilustríssimo Senhor Doutor

ARNALDO CORREIA DE MEDEIROS

MD Secretário da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

ANEXO I

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Previsão de Disponibilização de Vacinas contra Covid-19

Fase 01 - Vacina CORONAC - Produto Importado

Previsão de Submissão USO EMERGENCIAL - Vacina Acabada	08/01/2020
Previsão de Autorização de USO EMERGENCIAL - Vacina Acabada	18/01/2020

Disponibilização - Fase 01:

Quantitativo (milhões/doses)	Tipo	Disponibilização no Armazém do MS
6.000.000	Produto Acabado	18/01/2020*

* Mediante aprovação do Uso Emergencial

Fase 02 - Vacina BUTANTAN

Previsão de Submissão USO EMERGENCIAL - Vacina BUTANTAN	15/01/2020
Previsão de Autorização de USO EMERGENCIAL - Vacina BUTANTAN	25/01/2020

Disponibilização - Fase 02

Quantitativo (milhões/doses)	Tipo	Disponibilização no Armazém do MS
910.000	Produto BUTANTAN (Bulk Validação)	25/01/2020**

** Mediante aprovação do Uso Emergencial

Disponibilização - Próximas Etapas

Produção de 3.205.250 - Insumo em Produção	Data de Disponibilização	Quantidade de Doses
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	29/jan	610.000
	30/jan	610.000
	31/jan	610.000
	01/fev	610.000
	02/fev	610.000
	03/fev	155.250
Produção de 10.675.000 milhões de Doses - Insumo Previsto no Butantan 25/01		
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	16/fev	610.000
	17/fev	610.000
	18/fev	610.000
	19/fev	610.000
	20/fev	610.000
	21/fev	610.000
	22/fev	610.000
	23/fev	610.000
	24/fev	610.000
	25/fev	610.000
	26/fev	610.000
	27/fev	610.000
	28/fev	610.000
	01/mar	610.000
	02/mar	610.000
	03/mar	610.000
	04/mar	610.000
	05/mar	305.000
Produção de 8.000.000 doses - Insumo Previsto no Butantan 05/02		
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	06/mar	610.000
	07/mar	610.000
	08/mar	610.000
	09/mar	610.000
	10/mar	610.000
	11/mar	610.000
	12/mar	610.000
	13/mar	610.000
	14/mar	610.000
	15/mar	610.000
	16/mar	610.000
	17/mar	610.000
	18/mar	610.000
	19/mar	70.000

Produção de 15.250.000 doses - Insumo **Previsto** no Butantan 12/02

	20/mar	610.000
	21/mar	610.000
	22/mar	610.000
	23/mar	610.000
	24/mar	610.000
	25/mar	610.000
	26/mar	610.000
	27/mar	610.000
	28/mar	610.000
	29/mar	610.000
	30/mar	610.000
	31/mar	610.000
Entrega no Armazém do Ministério da Saúde	01/abr	610.000
	02/abr	610.000
	03/abr	610.000
	04/abr	610.000
	05/abr	610.000
	06/abr	610.000
	07/abr	610.000
	08/abr	610.000
	09/abr	610.000
	10/abr	610.000
	11/abr	610.000
	12/abr	610.000
	13/abr	610.000

Disponibilização - Etapa Final

Chegada Prevista*	Doses (Milhões)	
Q2 (Abr-Mai-Jun)	15.000.000	50 dias após chegada no insumo no Butantan, com liberação parcial a partir do 21º dia
Q3 (Jul-Ago-Set)	41.000.000	120 dias após chegada no insumo no Butantan, com liberação a partir do 21º dia

Obs:

* A produção está condicionada a chegada dos insumos. Dessa forma, poderão ocorrer variações caso haja atrasos ou antecipações de embarques.