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1. APRESENTAÇÃO 

A  TPF  ENGENHARIA  LTDA,  contratada  pela  BRASKEM  para  Elaboração  de  Orçamento 

Estimativo  com Vistas as Ações de Curto, Médio e  Longo prazo na Área Afetada pelos Fenômenos 

Geológicos, vem apresentar no presente documento o Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária 

Estimativa. 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste relatório é apresentar, conforme necessidades levantadas pela Braskem, uma 

estimativa  de  quantidades  e  serviços  para  a  elaboração  de  um  orçamento  estimativo  visando  as 

possíveis ações que venham a ocorrer na região afetada pelos fenômenos geológicos. Ressalta‐se que 

esse  trabalho  foi  elaborado  com  base  em  premissas  conceituais,  pois,  apesar  de  existirem  alguns 

estudos em andamento, nenhum projeto básico ou executivo ainda foi desenvolvido.  

3. ABRANGÊNCIA DA ÁREA ESTUDADA 

 A área estudada, envolve parte dos bairros Bebedouro, Pinheiro, Bom Parto e Mutange e foi 

afetada nos últimos anos por fenômeno geológico que prejudicou a fundação de prédios e vias, cujas 

estruturas passaram a apresentar deterioração de diversas ordens. Em setembro deste ano a área 

possuía aproximadamente 3.018.695,13m2 (estimada pela ferramenta do Google Earth). Porém, em 

11/12/20,  a  Defesa  Civil  ampliou  o  limite  de monitoramento,  que  passou  a  ter  aproximadamente 

3.221.207,13m2, repercutindo no acréscimo de possíveis serviços. Os mapas a seguir irão apresentar a 

evolução desta ampliação. 

Mapa em setembro/20  Mapa em dezembro/20 com acréscimo de 202.512m2 
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Para a compreensão dos números que foram levados em consideração para a estimativa de 

quantidades, são apresentadas a seguir as extensões de vias e serviços de utilidade pública existentes 

na região afetada para os mapas de setembro e dezembro deste ano. 

 Extensão de via (extraída por ferramenta de geoprocessamento): 

   

 Extensão da  rede de gás  (kmz  recebido da Algás que  foi  exportado para CAD e extraída  sua 

extensão aproximada): A ampliação da área aumentou a extensão de rede em 0,5km, ficando 

um total de 12,9km. 

 

 Rede de energia elétrica (kmz recebido da Equatorial que foi exportado para CAD e extraída sua 

extensão aproximada): Para o mapa de setembro temos 44km de rede de baixa tensão, 22km 

de rede de média tensão e 4,8km de rede de alta tensão. No mapa de dezembro soma‐se a rede 

2,13km de rede de baixa tensão, 1,71km de rede de média tensão e 0,42km de rede de alta 

tensão. 

Rede de baixa tensão 
44,00km + 2,13km = 46,13km 

Rede de média tensão 
22,00km + 1,71km = 23,71

Rede de alta tensão 
4,80km + 0,42km = 5,22 

45.319,05m  45.319,05m+3.200,00m = 48.519,05m
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 CBTU  ‐  VLT:  Na  área  em  questão,  existe  uma  linha  de  VLT,  com  aproximadamente  3,5km 

passando  por  dentro  da  região  afetada.  A  área  técnica  da  Braskem  informou que  o mesmo 

voltaria ao seu funcionamento em 2 ou 3 anos, não necessitando provisionar nenhum serviço 

para este equipamento. 

4. PREMISSAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO SERVIÇO 

Conforme entendimento sobre as necessidades da BRASKEM para execução deste trabalho, 

foram  adotadas  algumas  premissas,  de  forma  a  esclarecer  o  motivo  pelo  qual  chegou‐se  as 

quantidades e preços estimados, a saber: 

• Não existe  ainda na  área  projetos  básicos  e  executivos. Dessa  forma,  todos os  serviços 

foram estimados baseados na experiência em serviços similares com o objetivo de nortear 

a Braskem nos grandes números que porventura possam ser gastos; 

• Entendendo que a área afetada sofrerá uma grande mudança em termos de uso e ocupação 

do solo, e, podendo os órgãos envolvidos nesta situação, solicitarem por parte da Braskem 

uma compensação pelos serviços e equipamentos de utilidade pública que não poderão 

permanecer mais neste local, foram realizadas estimativas de quantidades de todos os bens 

existentes dentro do espaço afetado; 

• Para  alguns  serviços,  além  da  compensação,  foram  previstos  trabalhos  de 

descomissionamento, ou seja, retirada de tubulações, equipamentos, entre outros; 

• Para a estimativa de preços unitários,  foram realizadas pesquisas de valores em tabelas 

oficiais  como  SINAPI,  ORSE,  SEINFRA,  SICRO,  projetos  similares  elaborados  pela  TPF  e 

preços médios na internet; 

• Os preços de anos anteriores serão atualizados pelo INCC (nov/20); 

• O BDI utilizado para estimativa orçamentária, foi de 35%, que é o percentual praticado na 

região segundo informações da equipe da BRASKEM; 

• Para estimativa de preços na elaboração de projetos executivos, utilizou‐se o percentual de 

2%  do  valor  do  empreendimento,  tomando‐se  como  base  um  estudo  elaborado  pela 

TPF/ENGECORPS para o PNSH ‐ Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH. Esse estudo 

está aprovado e publicado pela Agência Nacional de Águas (ANA); 

• Para administração local, canteiro, mobilização e desmobilização, e, supervisão de obras, 

foram elaboradas composições e a depender do porte da obra, estimou‐se um percentual, 

variando de 10% a 100% de cada composição conforme tabela a seguir. 
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No capítulo a seguir, será apresentado o detalhamento por item de serviço, descrevendo como 

foram  estimadas  as  quantidades  e  custos,  além  de  alguma  outra  premissa  característica  daquela 

atividade. 

5. LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS 

Os  itens  considerados  para  estimativa  orçamentária  neste  trabalho  foram divididos  em  04 

(quatro) áreas: 

• Mobilidade; 

• Reconformação da área afetada; 

• Infraestrutura; 

• Áreas protegidas. 

5.1 MOBILIDADE 

Para a mobilidade urbana foi considerada uma estimativa orçamentária para implantação de 

soluções de curto e longo prazo.   

• Solução de curto prazo: Como ação imediata para o bloqueio da Avenida Major Cícero 

de Goes Monteiro, bem como a possibilidade de fechamento da Ladeira do Calmon, foram estudadas 

rotas  alternativas  a  estas  vias,  indicando  melhorias  de  pavimentação,  drenagem,  sinalização  e 

iluminação pública. Além disso foi proposto uma reprogramação semafórica na Avenida Fernandes 

Lima, bem como a implantação de semáforos inteligentes, trazendo benefícios referentes ao tráfego 

na região de forma a minimizar os problemas de mobilidade nos bairros afetados.   

O mapa a seguir, indica os dois sistemas que sofrerão intervenções: Sistema Chã de Jaqueira e 

Sistema Camerino. 

 

 

SERVIÇO

GRANDE PORTE    

100% DO VALOR DA 

COMPOSIÇÃO

MEDIO PORTE       

60% DO VALOR DA 

COMPOSIÇÃO

PEQUENO PORTE       

40% DO VALOR DA 

COMPOSIÇÃO

PEQUENO PORTE II      

10% DO VALOR DA 

COMPOSIÇÃO

CUSTO ADM. LOCAL 636.758,92R$                  382.055,35R$              254.703,57R$                    63.675,89R$                      

CUSTO CANTEIRO 

OBRA 6 MESES 595.642,56R$                  357.385,54R$              238.257,02R$                    59.564,26R$                      

OBRA 12 MESES 795.226,68R$                  477.136,01R$              318.090,67R$                    79.522,67R$                      

OBRA 24 MESES 1.194.394,92R$              716.636,95R$              477.757,97R$                    119.439,49R$                   

OBRA 36 MESES 1.593.563,16R$              956.137,90R$              637.425,26R$                    159.356,32R$                   

CUSTO MOB E DESMOB 193.517,80R$                  116.110,68R$              77.407,12R$                       19.351,78R$                      

SUPERVISÃO 364.804,79R$                  218.882,87R$              145.921,92R$                    36.480,48R$                      
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•  Solução  de  longo  prazo:  Será  um  cenário  definitivo,  permitindo  uma  solução  de 

mobilidade  completa  após  todas  as  intervenções  que  deverão  ser  implantadas  dentro  dos  bairros 

afetados. Para isso foram estudadas 3 alternativas, levando‐se em conta os melhores arranjos viários 

para restaurar e ampliar a capacidade perdida com o bloqueio da Avenida Major Cícero, bem como o 

possível fechamento da Ladeira do Calmon. 

O passo a seguir a escolha das alternativas, será o aprofundamento dos estudos nas questões 

ambientais e geotécnicas, pois nas 3 soluções, existem travessias por viadutos nos talvegues e áreas 

verdes existentes que traz ainda incertezas quanto a possibilidade de implantação destas.  

Do  ponto  de  vista  de  atratividade  do  tráfego  e  sendo  a  solução  de  conexão  com menor 

percurso, a alternativa 1A à primeira vista é a mais viável, e dessa forma foi a escolhida para estimativa 

orçamentária, entendendo‐se que o valor orçado para ela, também cobre as outras alternativas. 

Tratando dos viadutos propostos na alternativa escolhida, como não se existe nenhum estudo 

ou projeto, elegeu‐se um conceito do sistema construtivo a ser adotado, adotando uma solução que 

resultasse  no menor  impacto  ambiental  possível.  Com o  emprego da metodologia  construtiva  dos 

balanços sucessivos foi possível, para as duas OAEs serem dispostos apenas dois pilares intermediários 

a partir dos quais serão distribuídos os concretos das fundações, pilares e da própria superestrutura.  

Após  a  conclusão  das  OAEs,  os  pequenos  danos  ambientais  resultantes  dos  caminhos  de 

serviço serão inteiramente recuperados. 

Além do aspecto ambiental, a adoção de apenas 4 apoios em toda em toda ponte, 2 apoios 

intermediários  e  2  encontros,  permite  reduzir  os  riscos  nos  custos  das  fundações,  considerando  a 

inexistência, no momento destes estudos, de informações geotécnicas suficientes para quantifica‐las. 
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Finalmente, a adoção da técnica dos balanços sucessivos reforça a proposição de execução de 

superestruturas independentes, por permitir o emprego de carros de avanço mais leves, para suportar 

aduelas  com  cerca  da  metade  do  peso  quando  comparada  com  a  execução  de  uma  única 

superestrutura. 

A seguir, está apresentado o mapa com todas as soluções estudadas e logo após, cada uma 

delas individualmente. 

 
Soluções de longo prazo 

Para  todas  as  soluções,  existe  um  segmento  em  comum  composto  pela  implantação  da 

conexão norte, duplicação da Rua Professor José da Silveira Camerino e sua conexão com o eixo CEPA 

e melhorias para as vias que formarão um binário até a conexão sul, que irá se integrar com a Avenida 

Afrânio Lajes.  

 
Solução comum a todas as alternativas 
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Alternativa 1A 

Viadutos da Alternativa 1A

Alternativa 1B 
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Viadutos da Alternativa 1B

Alternativa 2 

Viadutos da Alternativa 2
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5.2 RECONFORMAÇÃO DA ÁREA AFETADA 

No tocante a este serviço, foi considerado que durante a desocupação de toda área afetada, 

deveria se priorizar ações que trouxessem uma reconformação dos bairros enquanto não se define a 

nova visão urbanística. 

Desta  forma  foram  estimados  serviços  para  demolição  e  tratamento  dos  resíduos  da 

desocupação, terraplenagem, drenagem, bem como o trabalho de revitalização da encosta.  

 Estabilização da encosta 

A encosta possui uma extensão de aproximadamente 1.060 m e uma altura não constante de 

40 m. Sua área é de aproximadamente 115.000 m2 conforme imagem a seguir.  

 

Para este serviço previu‐se a necessidade de cortes para melhor conformação dos  taludes, 

descidas d´água em gabião por ser uma solução mais flexível que o concreto, podendo se adaptar a 

alguma deformação que possa acontecer na encosta, muros de gabião para regiões onde não será 

possível alterações no talude, drenagem, caminho de serviço, entre outros.  

 Terraplenagem 

Para o cálculo da terraplenagem, foi considerado que 90% da área afetada dos bairros fosse 

terraplenada, com uma altura média de 50 cm, ficando então um volume de: 

(3.018.695,13 x 90%) x 0,5 = 1.358.412,81 m3 – Área com evolução até set/20 

(3.221.207,13m2 x 90%) x 0,5 = 1.449.543,21 m3 – Área com evolução de dez/20 

Como  premissa  também  foi  considerado  que  não  haveria  empréstimos  ou  bota‐fora, 

realizando a movimentação de terra dentro da área. 
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 Drenagem 

Após  a  terraplenagem,  a  área  terá uma nova  conformação, onde parte das  vias  existentes 

deixarão de existir. Além disso, parte da drenagem existente poderá ser aproveitada. Dessa forma para 

o cálculo de implantação de uma rede de drenagem, foi estimado que a extensão dessa nova rede 

seria 40% da extensão das vias existentes. 

45.319,05m x 40% = 18.127,62m – Área com evolução até set/20 

48.519,05m x 40% = 19.407,62m – Área com evolução de dez/20 

Também  foi  estimada  a  implantação  de  drenagem  superficial  e  bocas  de  lobo  (caixas  de 

drenagem)  na  mesma  extensão  da  rede  de  drenagem  para  o  escoamento  das  águas  de  maneira 

correta.  

Drenagem superficial: 45.319,05 x 40% = 18.127,62m – Área com evolução até set/20 

48.519,05m x 40% = 19.407,62m – Área com evolução de dez/20 

Boca de lobo (uma caixa a cada 40m na extensão da drenagem superficial):  

18.127,62m / 40 = 453 und – Área com evolução até set/20 

19.407,62m / 40 = 485 und – Área com evolução de dez/20 

Tomou‐se  como  premissa  também  que  a  drenagem  do  bairro  Pinheiro  com  a  nova 

conformação de terraplenagem, deveria ter como destinação final a Lagoa Mundaú, de forma a não 

trazer aumento de vazão e possivelmente esgotamento da rede que segue pela Avenida Fernandes 

Lima. Dessa forma, foi prevista a implantação de um canal em revestimento vegetal que finaliza com 

uma saída através de duas tubulações em PEAD DN 1600mm. As dimensões e quantidades deste canal 

e tubulações foram baseadas num estudo conceitual das bacias hidrográficas no bairro e estimativas 

da vazão de contribuição. 

 Demolição e tratamento dos resíduos 

 A  área  estimada  para  realização  das  demolições  foi  levantada  pela  empresa  Diagonal  e 

repassada à Braskem possuindo um valor de 1.236.872,45 m2. 

Entendendo que essas demolições deverão ter uma destinação final, foram então estimadas 

quantidades e partiu‐se como premissa de que esse material seria encaminhado ao CTR de Maceió a 

uma distância aproximada de 20km. 
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 Recomposição de Áreas de Praças Públicas 

Dentro da região afetada foram encontradas 06 seis praças públicas e uma estimativa de área 

destes espaços está apresentada a seguir. 

Praça Lucena Maranhão  2.892,81 m2 

Praça Senador Arnon de Mello  2.500,26 m2 

Praça Walter Castro de Souza  1.151,65 m2 

Praça Walter Castro de Souza  52,75 m2 

Praça Senador Arnon de Mello  244,05 m2 

Praça Gertrudes Leão  3.727,88 m2 

Total  10.569,40 m2 

 

Com o valor total dessas áreas foi prevista uma estimada orçamentária para construção de 

novas praças. 

5.3 INFRAESTRUTURA 

Para este quesito foram considerados todos os serviços de descomissionamento de redes de 

utilidade pública na área, como também uma estimativa de compensação, a saber: 

 Rede de energia e telecomunicações 

Para energia elétrica e telecomunicações, foram levantadas extensões das redes alta tensão 

(4,80km para  área  com evolução  até  set/20  e  5,22km para  área  com  evolução  de  dez/20), média 

tensão (22,0km para área com evolução até set/20 e 23,71km para área com evolução de dez/20) e 

baixa  tensão  (44,0km  para  área  com  evolução  até  set/20  e  46,13km  para  área  com  evolução  de 

dez/20). 

Para  efeito  de  descomissionamento,  foi  considerado  que  15%  da  quilometragem  de  baixa 

tensão fazem parte de ruas que compõem as extremidades da região afetada e possivelmente não 

serão  descomissionadas  pois  fazem  as  conexões  externas  a  área  em  estudo.  Dessa  forma  foi 

provisionado também a reconexão destes 15%, com a rede de média tensão. 

Foi considerado também a retirada da subestação existente na região afetada, partindo‐se da 

premissa de que seria uma estimativa de 25% do valor de construção de uma nova. 

 Rede de Gás 

Dentro da área existe também uma rede da Algás com aproximadamente 12,4km (que passou 

a ser 12,9km após a nova área de evolução de dez/20) que deverá ser descomissionada. 
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 Companhia de Saneamento de Alagoas ‐ CASAL 

Para  o  abastecimento  de  água  dentro  da  área  afetada  foi  considerada  que  esta  rede  é 

implantada em toda a extensão das vias existentes, no caso 45.319,05m (48.519,05 para área com 

evolução de dez/20). Para o descomissionamento desta  se estabeleceu uma premissa de que 20% 

possivelmente não seriam descomissionadas, por participarem de ligações externas a região afetada 

que ocasionalmente poderiam prejudicar a vizinhança. 

Dessa forma, considerou‐se a extensão de:  

45.319,05 x 80% = 36.255,24m – Área com evolução até set/20 

48.519,05m x 80% = 38.815,24m – Área com evolução de dez/20 

Para  a  escavação  e  reaterro,  estimou‐se  uma  largura  de  1,0m  e  profundidades  até  1,50m 

ficando então um volume de:  

36.255,24 x 1,0 x 1,5 = 54.382,86m3 – Área com evolução até set/20 

38.815,24 x 1,0 x 1,5 = 58.222,86m3 – Área com evolução de dez/20 

 Sistema Viário Existente 

Foi considerada a premissa de que 75% das vias existentes dentro da área afetada serão removidas, 

ficando apenas aquelas necessárias para a movimentação dos prestadores de serviços que estarão 

executando  algum  tipo  atividade  para  Braskem.  Dessa  forma  a  extensão  de  descomissionamento 

destas vias será:  

45.319,05 x 75% = 33.989,29m – Área com evolução até set/20 

48.519,05m x 75% = 36.389,29m – Área com evolução de dez/20 

 Implantação de Loteamento para Famílias de Baixa Renda 

No intuito de viabilizar moradias para a população de baixa renda que foi diretamente afetada, 

foi estimada a implantação de um loteamento. 

Para isso, foram realizadas estimativas das habitações do ponto de vista das quantidades e de 

classificação do padrão, através da renda média dos setores, conforme mapa a seguir apresentado. 
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Com essa classificação, as habitações escolhidas para serem integradas no loteamento foram 

as de padrão E, ficando um total de 2.021 habitações. 

Partindo‐se da premissa que as habitações  seriam prédios  (térreo + 3 pavimentos),  para o 

cálculo de condomínios, o número máximo de habitações por condomínio, é de 500 UH's/ condomínio 

e para área total do loteamento foi considerada 75 UH's/ha + 25% de circulação. 

Ou seja:  

2021/500 = 5 condomínios (arredondando para cima) 

Dimensão do loteamento:  5 x 500 x 75 = 187.500m2 / 10.000 = 18,75 ha x 1,25 = 23,44 ha. 

Partindo‐se da premissa de que o  loteamento será  implantando em uma única área,  foram 

estimadas quantidades de terraplenagem, pavimentação, drenagem, calçadas, abastecimento d´água, 

esgotamento sanitário, e iluminação pública apresentadas no item 6.4 deste relatório. 

 Construção de museu 

Com o intuito de resgatar a memória dos bairros desocupados, por solicitação da Braskem, foi 

previsto a construção de um museu. Dessa forma, para estimativa orçamentária, previu‐se uma área 

de 2.600m2 para implantação deste espaço. 

Padrão Qtde Percentual

A 321 3,8%

B 1807 21,3%

C 1724 20,3%

D 2627 30,9%

E 2021 23,8%

TOTAL 8500 100%

Unidades Habitacionais
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5.4 ÁREAS PROTEGIDAS 

 Com a reconformação da área já citada anteriormente, uma série de serviços foram estimados 

de forma a revitalizar o espaço como um todo, até que decisões urbanísticas de longo prazo sejam 

tomadas. 

Foram considerados serviços de infraestrutura de acesso a Lagoa Mundaú, proteção vegetal e 

plantio  de  mudas  em  toda  a  área  a  ser  desocupada,  implantação  de  gradis  e  alambrados  para 

fechamento das áreas livres, e, execução de novos passeios, drenagem e iluminação dentro desta nova 

composição do bairro. 

 Infraestrutura  de  acesso  à  lagoa,  de  atracação  de  barcos  e  de  comercialização  da 

produção de pescadores  

Para este item foi prevista a construção de galpões para os pescadores da região, tanto para a 

atracação dos barcos como para a comercialização dos seus produtos. 

Baseado numa estimativa da empresa Diagonal, onde foram previstos cerca de 500 pescadores 

na região afetada,  foram estimados galpões de 30m2 para cada pescador atracar o seu barco, bem 

como uma área de 10m2 para a comercialização dos produtos pescados. 

Desta forma, temos que a área de galpões para atracação corresponderá a 15.000 m2 (30x500) 

e a de comercialização 5.000 m2 (10x500). 

 Proteção Vegetal 

Para  proteção  vegetal  foi  estimado  que  a  área  a  ser  terraplenada  (90%  da  área  afetada) 

necessitaria de proteção vegetal ficando, portanto: 

3.018.695,13m2 x 90% = 2.716.825,62m3 – Área com evolução até set/20 

3.221.207,13m2 x 90% = 2.899.086,42m3 – Área com evolução de dez/20 

 Mudas de árvore 

Neste serviço estimou‐se que 50% da área com proteção vegetal serão plantadas mudas de 

árvore. 

Sendo uma área de 16m2 para cada unidade, o total de árvores será: 

2.716.825,62m3 x 50% / 16m2 = 84.900 unidades – Área com evolução até set/20 

2.899.086,42m3 x 50% / 16m2 = 90.596 unidades – Área com evolução de dez/20 
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Para execução desse serviço, também se estimou quantidades para preparo do solo, adubo e 

formicida, irrigação, sendo:  

Aplicação de Adubo: 3,4m2 por unidade 

84.900 unidades x 3,4m2 = 288.660,0m2 – Área com evolução até set/20 

90.596 unidades x 3,4m2  = 308.026,4m2  – Área com evolução de dez/20 

Preparo do solo: Área igual a aplicação de adubo. 

Aplicação de formicida: 50g por cova 

84.900 unidades x 0,05kg = 4.245,0kg – Área com evolução até set/20 

90.596 unidades x 0,05kg  = 4.529,8kg  – Área com evolução de dez/20 

Irrigação: Toda a área de proteção vegetal. 

 Cerca/Gradil 

Para  este  serviço  que  deverá  ser  executado  ao  fim  da  retirada  de  todas  as  edificações 

existentes,  foi considerado o perímetro da área afetada,  tanto na parte alta dos bairros quanto na 

parte baixa, com isso, chegou‐se a uma extensão aproximada de 9.425m. Para colocação deste gradil 

é necessária a construção de uma base em concreto chegando ao volume a seguir: 

9.425 x (0,3 x 0,1+0,2 x 0,3) = 848,25m3 

 Alambrado 

Este  item foi considerado durante a fase  inicial das obras de demolição das edificações, ou 

seja,  a  medida  que  as  habitações  forem  demolidas  e  retirados  seus  resíduos,  estas  áreas  seriam 

fechadas com alambrado. Assim sendo,  foi estimado que 80% da extensão das vias que  fecham as 

quadras dos bairros seriam mantidas até que se pudesse realizar o serviço de terraplenagem completo. 

Considerada essa premissa, a quantidade de alambrado estimada foi:  

(45.319,05 x 80%) x 1,5m = 54.382,86 m – Área com evolução até set/20 

(48.519,05m x 80%) x 1,5m = 58.222,86m  – Área com evolução de dez/20 

 Passeio em concreto/iluminação pública 

Nestes itens, a premissa estabelecida foi que na execução da terraplenagem seria necessária 

a implantação de caminhos de serviço (passeios de pedestre) para serem utilizados pelas equipes e 

fornecedores da Braskem. Junto as estes caminhos, serviços de utilidade pública (redes de energia,  

telecomunicações e iluminação) também serão implantados. 
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Para os passeios, estimou‐se que 25% da extensão das vias se tornariam caminhos de serviço:  

(45.319,05m x 25%) x 2,5m = 28.324,41 m2 – Área com evolução até set/20 

(48.519,05m x 25%) x 2,5m = 30.324,41m2  – Área com evolução de dez/20 

Para os serviços de iluminação considerou‐se a extensão desses caminhos de serviço devido 

as ligações com as redes externas a área. 

 Infraestrutura para monitoramento e manutenção da área 

Para  esse  serviço,  partiu‐se  da  premissa  que  seriam  necessárias  guaritas  para  o 

monitoramento da área, de forma a prevenir possíveis invasões no local, bem como a construção de 

depósito de materiais de manutenção. Estimou‐se a construção de 4 guaritas e 1 depósito. 

6. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA 

Com base em todas as informações descritas anteriormente, foi então elaborada uma planilha 

orçamentária estimativa para os serviços listados, de forma que a BRASKEM possa ter uma avaliação 

do que poderá ser gasto a depender das necessidades geradas na área afetada. 

Para a composição dos preços unitários, foram utilizadas tabelas oficiais como SINAPI, ORSE, 

SEINFRA  e  SICRO.  Além  disso  foram  trazidas  referências  de  projetos  similares  elaborados  na  TPF, 

cotações e preços médios encontrados na internet. 

A seguir apresenta‐se a planilha resumo, bem como estimativa orçamentária detalhada por 

item de serviço apenas para a evolução da área até dezembro de 2020, já que trata‐se do mapa mais 

atualizado.  

Apresenta‐se também, composições e cotações que foram utilizadas como referência para a 

estimativa de preços. 
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT    TOTAL 

CPU 001 MÊS  R$               442.193,12 

  0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐ 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MAT   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00000  20.639,80   R$                 20.639,80 

SINAPI SERVIÇOS 100317
COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00000  19.357,62   R$                 38.715,24 

SINAPI SERVIÇOS 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00000  15.157,88   R$                 30.315,76 

SINAPI SERVIÇOS 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 3,00000  13.344,01   R$                 40.032,03 

SINAPI SERVIÇOS 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  9.860,03   R$                   9.860,03 

SABESP 

CONSULTORIA
74000051 AUDITOR ‐ SÊNIOR H 92,24500  R$                  222,12   R$                 20.489,46 

SINAPI SERVIÇOS 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50000  15.215,70   R$                   7.607,85 

SINAPI SERVIÇOS 101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50000  12.731,81   R$                   6.365,91 

SABESP 

CONSULTORIA
74000067 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO H 92,24500  R$                  183,97   R$                 16.970,31 

SABESP 

CONSULTORIA
74000070 BIÓLOGO H 92,24500  R$                  151,18   R$                 13.945,60 

SABESP 

CONSULTORIA
74000057 ADVOGADO ‐ PLENO H 36,89800  R$                  152,86   R$                   5.640,23 

SABESP 

CONSULTORIA
74000023 GEÓLOGO ‐ SÊNIOR H 92,24500  R$                  257,14   R$                 23.719,88 

SABESP 

CONSULTORIA
74000040 PROGRAMADOR ‐ JUNIOR H 46,12250  R$                    83,41   R$                   3.847,08 

SABESP 

CONSULTORIA
B540000510 ENFERMEIRO MÊS 0,50000  R$               8.132,37   R$                   4.066,18 

SINAPI SERVIÇOS 101405 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50000  12.549,70   R$                   6.274,85 

SINAPI SERVIÇOS 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50000  5.990,69   R$                   2.995,35 

SINAPI SERVIÇOS 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00000  4.518,43   R$                 13.555,29 

SINAPI SERVIÇOS 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00000  1.977,99   R$                   5.933,97 

SINAPI SERVIÇOS 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 3,00000  3.190,50   R$                   9.571,50 

SINAPI SERVIÇOS 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00000  4.349,61   R$                 13.048,83 

SINAPI SERVIÇOS 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 3,00000  3.360,32   R$                 10.080,96 

SINAPI SERVIÇOS 93562 AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  4.418,54   R$                   4.418,54 

SINAPI SERVIÇOS 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00000  2.370,66   R$                   4.741,32 

EMBASA B520000113 ESTAGIARIO MÊS 10,00000  R$               1.045,00   R$                 10.450,00 

SINAPI SERVIÇOS 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00000  5.123,51   R$                 10.247,02 

SINAPI SERVIÇOS 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00000  3.480,46   R$                 17.402,30 

SINAPI SERVIÇOS 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00000  2.834,19   R$                   8.502,57 

SINAPI SERVIÇOS 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00000  2.225,80   R$                   6.677,40 

SINAPI SERVIÇOS 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00000  2.730,30   R$                   8.190,90 

SINAPI SERVIÇOS 101415
MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00000  3.349,69   R$                   6.699,38 

SINAPI SERVIÇOS 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00000  2.361,18   R$                   9.444,72 

SINAPI SERVIÇOS 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 737,96000  16,55   R$                 12.213,24 

SINAPI SERVIÇOS 101386 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00000  2.180,57   R$                   4.361,14 

SINAPI SERVIÇOS 101388 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00000  2.419,23   R$                   9.676,92 

SINAPI SERVIÇOS 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  3.501,86   R$                   3.501,86 

SINAPI SERVIÇOS 101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  2.695,02   R$                   2.695,02 

SINAPI SERVIÇOS 101402
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00000  3.389,00   R$                   3.389,00 

SINAPI SERVIÇOS 101384
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00000  2.605,45   R$                   2.605,45 

SINAPI SERVIÇOS 101422
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 3,00000  2.629,19   R$                   7.887,57 

SINAPI SERVIÇOS 101424
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00000  2.582,40   R$                   2.582,40 

SINAPI SERVIÇOS 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  2.830,26   R$                   2.830,26 

 TOTAL SERV   R$               442.193,12 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MDO   R$                               ‐ 

OBSERVAÇÕES: 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ‐ PESSOAL

EQUIPE DE OBRA (ENSINO TÉCNICO)

CONSULTORIA  E GERENCIAMENTO (ENSINO SUPERIOR)

EQUIPE DE OBRA (ENSINO SUPERIOR)

EQUIPE DE OBRA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO)

EQUIPE DE OBRA (PRODUÇÃO GERAL)
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CPU 002 MÊS  R$                 15.030,86 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT   TOTAL 

  0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐ 

EMBASA F020000108 MATERIAL DE AMBULATORIO E MEDICAMENTOS MÊS 1,00000  R$                  477,09   R$                      477,09 

EMBASA F020000109 MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 2,00000  R$                  789,84   R$                   1.579,68 

 TOTAL MAT   R$                   2.056,77 

EMBASA F020000325 CONSUMO DE AGUA MÊS  2,00000 2.756,50  R$                   5.513,00 

SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H   3.000,00000  0,85   R$                   2.550,00 

EMBASA F019000001
TARIFA MEDIA DE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELETRICA PARA

USINAS DE BRITAGEM\CONCRETAGEM POTENCIA ATE 300KVA
 KW/H  263,00000 14,89  R$                   3.916,07 

EMBASA F020000329 CONSUMO DE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS  0,78211 1.272,23  R$                      995,02 

 TOTAL SERV   R$                 12.974,09 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MDO   R$                               ‐ 

CPU 003 MÊS  R$                 14.449,30 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT   TOTAL 

  0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐ 

SINAPI INSUMOS 4222 GASOLINA COMUM L      600,00000  4,62   R$                   2.772,00 

SINAPI INSUMOS 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L      600,00000  3,75   R$                   2.250,00 

 TOTAL MAT   R$                   5.022,00 

EMBASA F030000207
PICK‐UP, VEICULO UTILITARIO SEM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E

ESTACAO MOVEL VEICULAR
 MÊS  2,00000 2.208,98  R$                   4.417,96 

EMBASA F030000201
CARRO PEQUENO 1.0 SEM MOTORISTA, COMBUSTIVELE ESTACAO

MOVEL VEICULAR
 MÊS  3,00000 1.669,78  R$                   5.009,34 

 TOTAL SERV   R$                   9.427,30 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MDO   R$                               ‐ 

OBSERVAÇÕES:  MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ‐ VEÍCULOS

OBSERVAÇÕES:  MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA ‐ DESPESAS GERAIS
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO 

COM BDI
TOTAL

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS PARA 6 MESES R$               595.642,56 

1.1 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2                     96,00  705,08  R$                  951,85   R$                 91.377,60 

1.2 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2                  140,80  596,61  R$                  805,42   R$               113.403,13 

1.3 SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016

M2                     88,00  427,48  R$                  577,09   R$                 50.783,92 

1.4 SINAPI 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2                     10,00  769,32  R$              1.038,58   R$                 10.385,80 

1.5 SINAPI 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2                  196,00  329,70  R$                  445,09   R$                 87.237,64 

1.6 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES                        84,00  522,00  R$                  704,70   R$                 59.194,80 

1.7 SINAPI 95644

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ‐ ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM

PVC DN 32 (1 ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN                       1,00  151,64  R$                  204,71   R$                       204,71 

1.8 SINAPI 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM

CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN                       2,00  6.482,10  R$              8.750,83   R$                 17.501,66 

1.9 SINAPI 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN                     14,00  559,77  R$                  755,68   R$                 10.579,52 

1.10 ORSE 10390 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS MÊS                     24,00   R$                  584,51   R$                  789,08   R$                 18.937,92 

1.11 COMPOSIÇÃO CPU 007

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE

SOBREPOR,CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE

CONCRETO).

UN                       1,00   R$              2.454,83   R$              3.314,02   R$                   3.314,02 

1.12 SINAPI 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL:

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN                       1,00  8.348,48  R$            11.270,44   R$                 11.270,44 

1.13 ORSE 1716 LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5 M3 M3              1.499,40  R$                    60,00   R$                    81,00  R$               121.451,40 
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CPU 004 UN  R$                71.673,26 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT   TOTAL 

  0,00  R$                               ‐  

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐  

 R$                          ‐     R$                               ‐  

 TOTAL MAT   R$                               ‐  

DNIT SICRO AL E 9018 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA H 17,33333  R$                 284,59   R$                  4.932,87 

DNIT SICRO AL E 9018 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA H 8,66667  R$                 284,59   R$                  2.466,44 

DNIT SICRO AL E 9018 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CARREGADEIRA DE PNEUS 3,3 m3 H 17,33333  R$                 284,59   R$                  4.932,87 

DNIT SICRO AL E 9018
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PARA

HIDROSSEMEADURA 
H 4,33333  R$                 284,59   R$                  1.233,22 

DNIT SICRO AL E 9018
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA COM

ESCARIFICADOR
H 4,33333  R$                 284,59   R$                  1.233,22 

DNIT SICRO AL E 9018
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO USINA DE ASFALTO A QUENTE ‐ 40

/ 60 t/h
H 8,66667  R$                 284,59   R$                  2.466,44 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  CARREGADEIRA DE PNEUS 1,8 m3 KG/KM 9.738,73333  1,15   R$                11.199,54 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA KG/KM 5.876,00000  1,15   R$                  6.757,40 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN

VIBRAT. 10,9 T
KG/KM 7.557,33333  1,15   R$                  8.690,93 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MARTELETE ‐ PERFURATRIZ

MANUAL 
KG/KM 75,40000  1,15   R$                        86,71 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COMPRESSOR DE AR ‐ 180 PCM KG/KM 1.539,20000  1,15   R$                  1.770,08 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  MARTELETE ‐ ROMPEDOR 33 KG KG/KM 104,00000  1,15   R$                      119,60 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  BETONEIRA 320 L KG/KM 936,00000  1,15   R$                  1.076,40 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRANSPORTADOR MANUAL ‐

CARRINHO DE MÃO 80 L
KG/KM 624,00000  1,15   R$                      717,60 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRANSPORTADOR GERICA 180 L KG/KM 780,00000  1,15   R$                      897,00 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VIBRADOR DE CONCRETO DE

IMERSÃO
KG/KM 6.357,00000  1,15   R$                  7.310,55 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  GRUPO GERADOR ‐ 165 / 180 KVA KG/KM 2.288,00000  1,15   R$                  2.631,20 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÁQUINA DE BANCADA ‐ SERRA

CIRCULAR DE 12"
KG/KM 52,00000  1,15   R$                        59,80 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TALHA GUINCHO MANUAL PARA 4

T 
KG/KM 13,00000  1,15   R$                        14,95 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONJ. MOTO‐BOMBA COM

MOTOR
KG/KM 234,00000  1,15   R$                      269,10 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TANQUE DE ESTOCAGEM DE

ASFALTO ‐ 20.000 L
KG/KM 3.900,00000  1,15   R$                  4.485,00 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VIBRO‐ACABADORA DE ASFALTO

SOBRE PNEUS
KG/KM 2.215,20000  1,15   R$                  2.547,48 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PARA SOLDA ‐

TRANSFORMADOR SOLDA ELÉTRICA  
KG/KM 46,80000  1,15   R$                        53,82 

SINAPI SERVIÇOS 5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,75000  118,43   R$                        88,82 

SINAPI SERVIÇOS 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00000  176,08   R$                  1.056,48 

SINAPI SERVIÇOS 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA

METÁLICA ‐ CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 18,75000  190,39   R$                  3.569,81 

SINAPI SERVIÇOS 92138
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE

DUPLA, 4X4 ‐ CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 3,00000  60,12   R$                      180,36 

SINAPI SERVIÇOS 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS ‐ CHP DIURNO.

AF_11/2015

CHP 3,00000  51,92   R$                      155,76 

SINAPI SERVIÇOS 96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS

ACOPLADO ‐ CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 3,00000  156,47   R$                      469,41 

SINAPI SERVIÇOS 95127
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL,

POTÊNCIA 176CV ‐ CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,50000  133,60   R$                      200,40 

 TOTAL SERV   R$                71.673,26 

0,00  R$                               ‐  

 TOTAL MDO   R$                               ‐  

OBSERVAÇÕES:  CONSIDEROU‐SE UMA DISTÂNCIA ENTRE RECIFE E MACEIÓ (260 KM) PARA EFEITO DE DMT DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE. PARA OS EQUIPAMENTOS 

AUTOPROPELIDOS, A DISTÂNCIA CONSIDERADA FOI DE 30 KM ATÉ O CANTEIRO.

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMI REBOQUE DE 04 EIXOS, CAP. 53 T

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS EM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS EM AUTOPROPELIDOS

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

34



CPU 005 UN  R$                71.673,26 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT   TOTAL 

  0,00  R$                               ‐  

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐  

 R$                          ‐     R$                               ‐  

 TOTAL MAT   R$                               ‐  

DNIT SICRO AL E 9018 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA H 17,33333  R$                 284,59   R$                  4.932,87 

DNIT SICRO AL E 9018 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOTONIVELADORA H 8,66667  R$                 284,59   R$                  2.466,44 

DNIT SICRO AL E 9018 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CARREGADEIRA DE PNEUS 3,3 m3 H 17,33333  R$                 284,59   R$                  4.932,87 

DNIT SICRO AL E 9018
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PARA

HIDROSSEMEADURA 
H 4,33333  R$                 284,59   R$                  1.233,22 

DNIT SICRO AL E 9018
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA COM

ESCARIFICADOR
H 4,33333  R$                 284,59   R$                  1.233,22 

DNIT SICRO AL E 9018
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO USINA DE ASFALTO A QUENTE ‐ 40

/ 60 t/h
H 8,66667  R$                 284,59   R$                  2.466,44 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  CARREGADEIRA DE PNEUS 1,8 m3 KG/KM 9.738,73333  1,15   R$                11.199,54 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO RETROESCAVADEIRA KG/KM 5.876,00000  1,15   R$                  6.757,40 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROLO COMPACTADOR TANDEN

VIBRAT. 10,9 T
KG/KM 7.557,33333  1,15   R$                  8.690,93 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MARTELETE ‐ PERFURATRIZ

MANUAL 
KG/KM 75,40000  1,15   R$                        86,71 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO COMPRESSOR DE AR ‐ 180 PCM KG/KM 1.539,20000  1,15   R$                  1.770,08 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  MARTELETE ‐ ROMPEDOR 33 KG KG/KM 104,00000  1,15   R$                      119,60 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  BETONEIRA 320 L KG/KM 936,00000  1,15   R$                  1.076,40 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRANSPORTADOR MANUAL ‐

CARRINHO DE MÃO 80 L
KG/KM 624,00000  1,15   R$                      717,60 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRANSPORTADOR GERICA 180 L KG/KM 780,00000  1,15   R$                      897,00 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VIBRADOR DE CONCRETO DE

IMERSÃO
KG/KM 6.357,00000  1,15   R$                  7.310,55 

SINAPI SERVIÇOS 100947 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  GRUPO GERADOR ‐ 165 / 180 KVA KG/KM 2.288,00000  1,15   R$                  2.631,20 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÁQUINA DE BANCADA ‐ SERRA

CIRCULAR DE 12"
KG/KM 52,00000  1,15   R$                        59,80 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TALHA GUINCHO MANUAL PARA 4

T 
KG/KM 13,00000  1,15   R$                        14,95 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CONJ. MOTO‐BOMBA COM

MOTOR
KG/KM 234,00000  1,15   R$                      269,10 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TANQUE DE ESTOCAGEM DE

ASFALTO ‐ 20.000 L
KG/KM 3.900,00000  1,15   R$                  4.485,00 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VIBRO‐ACABADORA DE ASFALTO

SOBRE PNEUS
KG/KM 2.215,20000  1,15   R$                  2.547,48 

SINAPI SERVIÇOS 100947
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PARA SOLDA ‐

TRANSFORMADOR SOLDA ELÉTRICA  
KG/KM 46,80000  1,15   R$                        53,82 

SINAPI SERVIÇOS 5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ‐ CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 0,75000  118,43   R$                        88,82 

SINAPI SERVIÇOS 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

ÁGUA ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 6,00000  176,08   R$                  1.056,48 

SINAPI SERVIÇOS 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG,

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA

METÁLICA ‐ CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 18,75000  190,39   R$                  3.569,81 

SINAPI SERVIÇOS 92138
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE

DUPLA, 4X4 ‐ CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 3,00000  60,12   R$                      180,36 

SINAPI SERVIÇOS 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS ‐ CHP DIURNO.

AF_11/2015

CHP 3,00000  51,92   R$                      155,76 

SINAPI SERVIÇOS 96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS

ACOPLADO ‐ CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 3,00000  156,47   R$                      469,41 

SINAPI SERVIÇOS 95127
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL,

POTÊNCIA 176CV ‐ CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 1,50000  133,60   R$                      200,40 

 TOTAL SERV   R$                71.673,26 

0,00  R$                               ‐  

 TOTAL MDO   R$                               ‐  

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMI REBOQUE DE 04 EIXOS, CAP. 53 T

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS EM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS EM AUTOPROPELIDOS

OBSERVAÇÕES:  CONSIDEROU‐SE UMA DISTÂNCIA ENTRE RECIFE E MACEIÓ (260 KM) PARA EFEITO DE DMT DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE. PARA OS EQUIPAMENTOS 

AUTOPROPELIDOS, A DISTÂNCIA CONSIDERADA FOI DE 30 KM ATÉ O CANTEIRO.
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT    TOTAL 

MÊS  R$               247.774,90 

  0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐ 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MAT   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93568
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 1,00000  20.639,80   R$                 20.639,80 

SINAPI SERVIÇOS 100317
COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,00000  19.357,62   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 3,00000  15.157,88   R$                 45.473,64 

SINAPI SERVIÇOS 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 3,00000  13.344,01   R$                 40.032,03 

SINAPI SERVIÇOS 93569 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  9.860,03   R$                   9.860,03 

SABESP 

CONSULTORIA
74000051 AUDITOR ‐ SÊNIOR H 92,24500  R$                  222,12   R$                 20.489,46 

SINAPI SERVIÇOS 100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  15.215,70   R$                 15.215,70 

SINAPI SERVIÇOS 101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50000  12.731,81   R$                   6.365,91 

SABESP 

CONSULTORIA
74000067 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO H 92,24500  R$                  183,97   R$                 16.970,31 

SABESP 

CONSULTORIA
74000070 BIÓLOGO H 0,00000  R$                  151,18   R$                               ‐ 

SABESP 

CONSULTORIA
74000057 ADVOGADO ‐ PLENO H 0,00000  R$                  152,86   R$                               ‐ 

SABESP 

CONSULTORIA
74000023 GEÓLOGO ‐ SÊNIOR H 0,00000  R$                  257,14   R$                               ‐ 

SABESP 

CONSULTORIA
74000040 PROGRAMADOR ‐ JUNIOR H 0,00000  R$                    83,41   R$                               ‐ 

SABESP 

CONSULTORIA
B540000510 ENFERMEIRO MÊS 0,00000  R$               8.132,37   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101405 ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  12.549,70   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93559 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00000  5.990,69   R$                 11.981,38 

SINAPI SERVIÇOS 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00000  4.518,43   R$                   9.036,86 

SINAPI SERVIÇOS 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00000  1.977,99   R$                   7.911,96 

SINAPI SERVIÇOS 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00000  3.190,50   R$                   6.381,00 

SINAPI SERVIÇOS 100534 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00000  4.349,61   R$                 17.398,44 

SINAPI SERVIÇOS 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 2,00000  3.360,32   R$                   6.720,64 

SINAPI SERVIÇOS 93562 AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00000  4.418,54   R$                   8.837,08 

SINAPI SERVIÇOS 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00000  2.370,66   R$                   2.370,66 

EMBASA B520000113 ESTAGIARIO MÊS 2,00000  R$               1.045,00   R$                   2.090,00 

SINAPI SERVIÇOS 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  5.123,51   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  3.480,46   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.834,19   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.225,80   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.730,30   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101415
MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,00000  3.349,69   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.361,18   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00000  16,55   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101386 AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.180,57   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101388 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.419,23   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  3.501,86   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.695,02   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101402
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,00000  3.389,00   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101384
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,00000  2.605,45   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101422
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,00000  2.629,19   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101424
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
MES 0,00000  2.582,40   R$                               ‐ 

SINAPI SERVIÇOS 101410 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,00000  2.830,26   R$                               ‐ 

 TOTAL SERV   R$               247.774,90 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MDO   R$                               ‐ 

OBSERVAÇÕES: 

SUPERVISÃO DE OBRAS ‐ PESSOAL

EQUIPE DE OBRA (ENSINO TÉCNICO)

CONSULTORIA  E GERENCIAMENTO (ENSINO SUPERIOR)

EQUIPE DE OBRA (ENSINO SUPERIOR)

EQUIPE DE OBRA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO)

EQUIPE DE OBRA (PRODUÇÃO GERAL)
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MÊS  R$                   6.093,57 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT   TOTAL 

  0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐ 

EMBASA F020000108 MATERIAL DE AMBULATORIO E MEDICAMENTOS MÊS 0,00000  R$                  477,09   R$                               ‐ 

EMBASA F020000109 MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 1,00000  R$                  789,84   R$                      789,84 

 TOTAL MAT   R$                      789,84 

EMBASA F020000325 CONSUMO DE AGUA MÊS  1,00000 2.756,50  R$                   2.756,50 

SINAPI 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H   1.500,00000  0,85   R$                   1.275,00 

EMBASA F019000001
TARIFA MEDIA DE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELETRICA PARA

USINAS DE BRITAGEM\CONCRETAGEM POTENCIA ATE 300KVA
 KW/H  0,00000 14,89  R$                               ‐ 

EMBASA F020000329 CONSUMO DE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS  1,00000 1.272,23  R$                   1.272,23 

 TOTAL SERV   R$                   5.303,73 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MDO   R$                               ‐ 

MÊS  R$                 16.357,30 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND  COEFIC   PREÇO UNIT   TOTAL 

  0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL EQUIP   R$                               ‐ 

SINAPI INSUMOS 4222 GASOLINA COMUM L      1.500,000  4,62   R$                   6.930,00 

SINAPI INSUMOS 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L       3,75   R$                               ‐ 

 TOTAL MAT   R$                   6.930,00 

EMBASA F030000207
PICK‐UP, VEICULO UTILITARIO SEM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E

ESTACAO MOVEL VEICULAR
 MÊS  2,00000 2.208,98  R$                   4.417,96 

EMBASA F030000201
CARRO PEQUENO 1.0 SEM MOTORISTA, COMBUSTIVELE ESTACAO

MOVEL VEICULAR
 MÊS  3,00000 1.669,78  R$                   5.009,34 

 TOTAL SERV   R$                   9.427,30 

0,00  R$                               ‐ 

 TOTAL MDO   R$                               ‐ 

SUPERVISÃO DE OBRAS ‐ DESPESAS GERAIS

OBSERVAÇÕES:  MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL.

SUPERVISÃO DE OBRAS ‐ VEÍCULOS

OBSERVAÇÕES:  MERO FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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PERÍODO (MESES) 12

BDI TER. E EQUIP 18,81%

DATA: 11/05/20

REVISÃO: R00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN   QUANT   R$ UNIT SEM BDI   R$ UNIT COM BDI  R$ TOTAL %

1.0 EQUIPE TÉCNICA R$ 96.112,50 64,03%

1.1 DA CONSTRUTORA R$ 59.797,32

1.1.1 EMBASA B550000110 ENGENHEIRO DE SEGURANCA ‐ P1 H 132,00 R$                      80,27  R$ 108,37 R$ 14.304,84 9,53%

1.1.2 EMBASA B020002004 OP ‐ TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 264,00 R$                      27,79  R$ 37,52 R$ 9.905,28 6,60%

1.1.3 EQUIPE DE INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO

1.1.3.1 EMBASA B010000010 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 360,00 R$                      12,04  R$ 16,25 R$ 5.850,00 3,90%

1.1.3.2 EMBASA B010000052 CARPINTEIRO H 360,00 R$                      19,33  R$ 26,10 R$ 9.396,00 6,26%

1.1.3.3 EMBASA B010000097 SERVENTE H 360,00 R$                      11,51  R$ 15,54 R$ 5.594,40 3,73%

1.1.3.4 EMBASA B020002069 OP ‐ SERVENTE PRATICO H 360,00 R$                      12,04  R$ 16,25 R$ 5.850,00 3,90%

1.1.4 EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE OBRA

1.1.4.1 EMBASA B010000010 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 120,00 R$                      12,04  R$ 16,25 R$ 1.950,00 1,30%

1.1.4.2 EMBASA B010000052 CARPINTEIRO H 120,00 R$                      19,33  R$ 26,10 R$ 3.132,00 2,09%

1.1.4.3 EMBASA B010000097 SERVENTE H 120,00 R$                      11,51  R$ 15,54 R$ 1.864,80 1,24%

1.1.4.4 EMBASA B020002069 OP ‐ SERVENTE PRATICO H 120,00 R$                      12,04  R$ 16,25 R$ 1.950,00 1,30%

1.2 DA SUPERVISORA R$ 36.315,18

1.2.1 EMBASA B550000110 ENGENHEIRO DE SEGURANCA ‐ P1 H 198,00 R$                      80,27  R$ 108,37 R$ 21.457,26 14,29%

1.2.2 EMBASA B020002004 OP ‐ TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO H 396,00 R$                      27,79  R$ 37,52 R$ 14.857,92 9,90%

2.0 SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 812,72 0,54%

2.1 EMBASA E200300208 COPIA XEROGRAFICA A2 COLORIDA UN  16,00 R$                         7,68  R$ 10,37 R$ 165,92 0,11%

2.2 EMBASA F099703084 RELATÓRIO ANUAL ‐ 4 CÓPIAS ‐ 150 FOLHAS ‐ A4 UN  600,00 R$                         0,78  R$ 1,05 R$ 630,00 0,42%

2.3 EMBASA F099703085 RELATÓRIO ANUAL ‐ ENCADERNAÇÃO UN  4,00 R$                         3,11  R$ 4,20 R$ 16,80 0,01%

3.0 PLACAS E EQUIPAMENTOS R$ 53.188,06 35,43%

3.1 COMPOSIÇÃO CPU 001

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE

RETANGULAR, *60 X 120* CM, EM PVC *2* MM ANTI‐CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN  96,00  R$                    404,85  R$ 481,00 R$ 46.176,00 30,76%

3.2 SINAPI/BA 37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI‐CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN  112,00  R$                      15,00  R$ 17,82 R$ 1.995,84 1,33%

3.3 SINAPI/BA 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI‐CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN  151,00  R$                      27,96  R$ 33,22 R$ 5.016,22 3,34%

TOTAL R$ 150.113,28 100,00%

REGIME TRIBUTÁRIO ADOTADO: DESONERADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS – ETE NORTE COM USO E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS

OBJETO: PRODUTO 23: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – SISTEMA DE TRANSPORTE E ETE: PLANO DE SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCOS

TABELAS DE REFERÊNCIA:
TABELA DE PREÇOS DESONERADA DA EMBASA (SINDTICCC) ‐ (OUT 2017) COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA, ATRAVÉS DO INCC; SINAPI/BA DESONERADO, MARÇO DE 

2020; DNIT/SICRO BA (OUT 2019) COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA; DNIT CONSULTORIA (MARÇO 2020) E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS.

LOCAL: CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA ‐ BA
BDI OBRAS DE 

SANEAMENTO
35,00%

1 de 1
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PERÍODO (MESES) 12

BDI TER. E EQUIP 18,81%

DATA: 11/05/20

REVISÃO: R00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN   QUANT   R$ UNIT SEM BDI   R$ UNIT COM BDI  R$ TOTAL %

1.0 PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDCAÇÃO AMBIENTAL R$ 164.449,82 100,00%

1.1 EQUIPE TÉCNICA R$ 91.781,60

1.1.1 ATIVIDADE 02 ‐ REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES R$ 3.778,56

1.1.1.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 16,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 1.386,88 0,84%

1.1.1.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 16,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 1.376,64 0,84%

1.1.1.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 32,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 1.015,04 0,62%

1.1.2 ATIVIDADE 03 ‐ PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA PLATAFORMA PARA CADASTRO R$ 9.373,44

1.1.2.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 32,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 2.773,76 1,69%

1.1.2.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 32,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 2.753,28 1,67%

1.1.2.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 64,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 2.030,08 1,23%

1.1.2.4 EMBASA B590000112 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR MEDIO H 32,00 R$                       42,05  R$ 56,76 R$ 1.816,32 1,10%

1.1.3 ATIVIDADE 04 ‐ LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES R$ 14.652,16 8,91%

1.1.3.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 16,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 1.386,88 0,84%

1.1.3.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 48,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 4.129,92 2,51%

1.1.3.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 288,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 9.135,36 5,56%

1.1.4 ATIVIDADE 05 ‐ DEFINIÇÃO DOS GRUPOS SOCIAIS AFETADOS R$ 2.758,40 1,68%

1.1.4.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 8,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 693,44 0,42%

1.1.4.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 24,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 2.064,96 1,26%

1.1.4.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 0,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 0,00 0,00%

1.1.5 ATIVIDADE 06 ‐ ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS R$ 4.145,28 2,52%

1.1.5.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 24,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 2.080,32 1,27%

1.1.5.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 24,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 2.064,96 1,26%

1.1.5.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 0,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 0,00 0,00%

1.1.6
ATIVIDADE 07 ‐ ARTICULAÇÃO COM LIDERANÇAS E REPRESENTANTES DAS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
R$ 15.720,80 9,56%

1.1.6.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 80,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 6.934,40 4,22%

1.1.6.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 80,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 6.883,20 4,19%

1.1.6.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 60,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 1.903,20 1,16%

1.1.7 ATIVIDADE 08 ‐ PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO R$ 4.716,88 2,87%

1.1.7.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 18,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 1.560,24 0,95%

1.1.7.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 18,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 1.548,72 0,94%

1.1.7.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 0,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 0,00 0,00%

1.1.7.4 EMBASA B590000112 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR MEDIO H 18,00 R$                       42,05  R$ 56,76 R$ 1.021,68 0,62%

1.1.7.5 SINJORBA PISO SALARIAL
PISO SALARIAL (JORNADA MÍNIMA DIÁRIA LEGAL DE 5H DIA) ‐ JORNALISTA 

FREELANCE
MÊS 0,11  R$                 3.821,43  R$ 5.158,93 R$ 586,24 0,36%

1.1.8 ATIVIDADE 09 ‐ DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARTICIPATIVO E OFICINAS R$ 6.612,48 4,02%

1.1.8.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 28,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 2.427,04 1,48%

1.1.8.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 28,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 2.409,12 1,46%

1.1.8.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 56,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 1.776,32 1,08%

1.1.9 ATIVIDADE 10 ‐ OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL R$ 0,00

1.1.10 ATIVIDADE 11 ‐ SUBPROGRAMA DE EXTENSÃO COMUNITÁRIA R$ 5.724,32

1.1.10.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 28,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 2.427,04 1,48%

1.1.10.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 28,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 2.409,12 1,46%

1.1.10.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 28,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 888,16 0,54%

1.1.11 ATIVIDADE 10 ‐ OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL R$ 0,00

1.1.12 ATIVIDADE 12 ‐ SUBPROGRAMA NAS ESCOLAS R$ 7.359,84

1.1.12.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 36,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 3.120,48 1,90%

1.1.12.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 36,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 3.097,44 1,88%

1.1.12.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 36,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 1.141,92 0,69%

1.1.13 ATIVIDADE 10 ‐ OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL R$ 0,00

1.1.14 ATIVIDADE 13 ‐ SUBPROGRAMA TRABALHADORES DAS OBRAS R$ 4.490,80

1.1.14.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 10,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 866,80 0,53%

1.1.14.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 20,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 1.720,80 1,05%

1.1.14.3 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL  H 60,00 R$                       23,49  R$ 31,72 R$ 1.903,20 1,16%

1.1.15 MONITORAMENTO CONTÍNUO R$ 3.467,20

1.1.15.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 40,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 3.467,20 2,11%

1.1.16 RELATÓRIO TRIMESTRAL R$ 6.217,92 3,78%

1.1.16.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 36,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 3.120,48 1,90%

1.1.16.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 36,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 3.097,44 1,88%

1.1.17 RELATÓRIO FINAL R$ 2.763,52

1.1.17.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 16,00 R$                       64,21  R$ 86,68 R$ 1.386,88 0,84%

1.1.17.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 16,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 1.376,64 0,84%

1.2 RECURSOS E LOGÍSTICA R$ 72.668,22

1.2.1 EMBASA F030000268 ALUGUEL POR DIA ‐ CARO PEQUENO TIPO GOL 1.0 OU SIMILAR DIA 360,00 R$                       48,70  R$ 65,74 R$ 23.666,40 14,39%

1.2.2 EMBASA F030000307 GASOLINA L 2.400,00 R$                         4,19  R$ 5,65 R$ 13.560,00 8,25%

1.2.3 EMBASA F039722410 GPS MÊS 48,00 R$                       61,07  R$ 82,44 R$ 3.957,12 2,41%

1.2.4 EMBASA F030000296
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.0 MEGA PIXEL COM CARREGADOR, CARTAO DE

MEMORIA E ACESSORIOS
UN  4,00  R$                    343,39  R$ 407,98 R$ 1.631,92 0,99%

1.2.5 EMBASA F099800037

LOCACAO DE DATA SHOW COMPLETO MAIS NOTEBOOK COM NO MINIMO 2GB DE

RAM, 150GB DE HD, MOUSE, TECLADO, GRAVADOR CD/DVD COM XP OU SUPERIOR E

IMPRESSORA COLORIDA DESKJET 3 516 HP OU SIMILAR

UN  48,00  R$                    195,49  R$ 263,91 R$ 12.667,68 7,70%

1.2.6 EMBASA V000000815 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCACAO AMBIENTAL MÊS 3,00 R$                 2.385,47  R$ 3.220,38 R$ 9.661,14 5,87%

1.2.7 COMPOSIÇÃO CPU 001 FORMULAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS UN  1,00 R$                 5.573,30  R$ 7.523,96 R$ 7.523,96 4,58%

TOTAL R$ 164.449,82 100,00%

13.704,1517R$             PREÇO MÉDIO MENSAL PARA DESENVOLVIM. DO PEA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS – ETE NORTE COM USO E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS

OBJETO: PRODUTO 23: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – SISTEMA DE TRANSPORTE E ETE:  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ‐ PEA

TABELAS DE REFERÊNCIA:

TABELA DE PREÇOS DESONERADA DA EMBASA (SINDTICCC) ‐ (OUT 2017) COM ÁGIO PREVISTO, ATRAVÉS DO INCC; SINAPI/BA DESONERADO, MARÇO DE 2020; DNIT/SICRO BA (OUT 

2019) COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA; DNIT CONSULTORIA (MARÇO 2020), SINJORBA (SINDICATO DOS JORNALISTAS DA BAHIA) E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

UNITÁRIOS.

LOCAL: CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA ‐ BA
BDI OBRAS DE 

SANEAMENTO
35,00%

REGIME TRIBUTÁRIO ADOTADO: DESONERADO
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PERÍODO (MESES) 12

BDI TER. E EQUIP 18,81%

DATA: 18/05/20

REVISÃO: R00

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN   QUANT   R$ UNIT SEM BDI   R$ UNIT COM BDI  R$ TOTAL %

1.0 EQUIPE TÉCNICA R$ 52.538,88 48,24%

1.1 CONDUÇÃO DO PROGRAMA R$ 52.538,88

1.1.1 EMBASA B590000016 ENGENHEIRO JÚNIOR (P3) ‐ ENGENHEIRO AMBIENTAL OU FLORESTAL H 192,00 R$                       63,73  R$ 86,04 R$ 16.519,68 15,17%

1.1.2 EMBASA B019722403 TECNICO DE CAMPO H 960,00 R$                       27,79  R$ 37,52 R$ 36.019,20 33,07%

2.0 RECUSRSOS E LOGÍSTICA R$ 56.373,35 51,76%

2.1 COMPOSIÇÃO CPU 001

MEDIDOR DE NÍVEL SONORO TIPO I, COM ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS

INTEGRADOR, E COM RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO EM LABORATÓRIO

APROVADO PELO INMETRO.

UN 1,00  R$                 5.797,93  R$ 6.888,52 R$ 6.888,52 6,32%

2.2 COMPOSIÇÃO CPU 002
CALIBRADOR ACÚSTICO PARA AFERIÇÃO DO DECIBELÍMETRO ANTES E APÓS CADA

MEDIÇÃO.
UN 1,00  R$                    641,20  R$ 761,81 R$ 761,81 0,70%

2.3 EMBASA J040001331 NOTEBOOK PENTIUM IV UN  1,00 R$                 4.576,87  R$ 5.437,78 R$ 5.437,78 4,99%

2.4 EMBASA F039722410 GPS MÊS 12,00 R$                       61,07  R$ 82,44 R$ 989,28 0,91%

2.5 EMBASA F030000296
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.0 MEGA PIXEL COM CARREGADOR, CARTAO DE

MEMORIA E ACESSORIOS
UN  1,00  R$                    343,39  R$ 407,98 R$ 407,98 0,37%

2.6 EMBASA F020000329 CONSUMO DE MATERIAL DE ESCRITORIO MÊS 6,00 R$                 1.412,54  R$ 1.906,93 R$ 11.441,58 10,51%

2.7 EMBASA F030000268 ALUGUEL POR DIA ‐ CARO PEQUENO TIPO GOL 1.0 OU SIMILAR DIA 360,00 R$                       48,70  R$ 65,74 R$ 23.666,40 21,73%

2.8 EMBASA F030000307 GASOLINA L 1.200,00 R$                         4,19  R$ 5,65 R$ 6.780,00 6,23%

TOTAL R$ 108.912,23 100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS – ETE NORTE COM USO E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS

OBJETO: PRODUTO 23: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – SISTEMA DE TRANSPORTE E ETE: PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO AR E DOS NÍVEIS DE RUÍDOS

TABELAS DE REFERÊNCIA:
TABELA DE PREÇOS DESONERADA DA EMBASA (SINDTICCC) ‐ (OUT 2017) COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA, ATRAVÉS DO INCC; SINAPI/BA DESONERADO, MARÇO DE 

2020; DNIT/SICRO BA (OUT 2019) COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA; DNIT CONSULTORIA (MARÇO 2020) E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS.

LOCAL: CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA ‐ BA
BDI OBRAS DE 

SANEAMENTO
35,00%

REGIME TRIBUTÁRIO ADOTADO: DESONERADO
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PERÍODO (MESES) 72

BDI TER. E EQUIP 18,81%

DATA: 11/12/20

REVISÃO: R03

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN   QUANT   R$ UNIT SEM BDI   R$ UNIT COM BDI  R$ TOTAL %

1.0 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 805.175,86 100,00%

1.1 EQUIPE TÉCNICA R$ 323.681,54

1.1.1 ATIVIDADE 01 ‐ MONTAGEM DA EQUIPE ‐ ANÁLISE DE INFORMAÇÕES R$ 0,00

1.1.2 ATIVIDADE 02 ‐ ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO PÚBLICO ALVO R$ 11.054,08

1.1.2.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 64,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 5.547,52 0,69%

1.1.2.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 64,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 5.506,56 0,68%

1.1.3 ATIVIDADE 03 ‐ REALIZAÇÃO DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS R$ 44.216,32

1.1.3.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 256,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 22.190,08 2,76%

1.1.3.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 256,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 22.026,24 2,74%

1.1.4 ATIVIDADE 04 ‐ CAMPANHAS R$ 67.355,87

1.1.4.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 200,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 17.336,00 2,15%

1.1.4.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 100,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 8.604,00 1,07%

1.1.4.3 SINJORBA PISO SALARIAL
PISO SALARIAL (JORNADA MÍNIMA DIÁRIA LEGAL DE 5H DIA) ‐ JORNALISTA FREE

LANCE
MÊS 1,82  R$                 3.821,43  R$ 5.158,93 R$ 9.379,87 1,16%

1.1.4.4 EMBASA B590000112 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR MEDIO H 300,00 R$                      42,05  R$ 56,76 R$ 17.028,00 2,11%

1.1.4.5 EMBASA B019722403 TÉCNICO DE CAMPO H 400,00 R$                      27,79  R$ 37,52 R$ 15.008,00 1,86%

1.1.5 ATIVIDADE 05 ‐ PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS R$ 58.181,21 7,23%

1.1.5.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 230,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 19.936,40 2,48%

1.1.5.2 SINJORBA PISO SALARIAL
PISO SALARIAL (JORNADA MÍNIMA DIÁRIA LEGAL DE 5H DIA) ‐ JORNALISTA FREE

LANCE
MÊS 2,35  R$                 3.821,43  R$ 5.158,93 R$ 12.135,21 1,51%

1.1.5.3 EMBASA B590000112 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR MEDIO H 460,00 R$                      42,05  R$ 56,76 R$ 26.109,60 3,24%

1.1.6
ATIVIDADE 06 ‐ PRODUÇÃO DE MATERIAL DE AUXÍLIO ÀS ATIVIDADES DE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS PROGRAMAS
R$ 60.993,96 7,58%

1.1.6.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 320,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 27.737,60 3,44%

1.1.6.2 SINJORBA PISO SALARIAL
PISO SALARIAL (JORNADA MÍNIMA DIÁRIA LEGAL DE 5H DIA) ‐ JORNALISTA FREE

LANCE
MÊS 2,05  R$                 3.821,43  R$ 5.158,93 R$ 10.552,36 1,31%

1.1.6.3 EMBASA B590000112 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR MEDIO H 400,00 R$                      42,05  R$ 56,76 R$ 22.704,00 2,82%

1.1.7 ATIVIDADE 07 ‐ DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES R$ 45.938,98 5,71%

1.1.7.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 100,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 8.668,00 1,08%

1.1.7.2 SINJORBA PISO SALARIAL
PISO SALARIAL (JORNADA MÍNIMA DIÁRIA LEGAL DE 5H DIA) ‐ JORNALISTA FREE

LANCE
MÊS 2,30  R$                 3.821,43  R$ 5.158,93 R$ 11.865,54 1,47%

1.1.7.3 EMBASA B590000112 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR MEDIO H 400,00 R$                      42,05  R$ 56,76 R$ 22.704,00 2,82%

1.1.7.4 EMBASA B019722403 TÉCNICO DE CAMPO H 72,00 R$                      27,79  R$ 37,52 R$ 2.701,44 0,34%

1.1.8 ATIVIDADE 08 ‐ OUVIDORIA R$ 22.799,04 2,83%

1.1.8.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 132,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 11.441,76 1,42%

1.1.8.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 132,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 11.357,28 1,41%

1.1.9 MONITORAMENTO CONTÍNUO R$ 4.160,64

1.1.9.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 48,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 4.160,64 0,52%

1.1.10 RELATÓRIO TRIMESTRAL R$ 6.217,92 0,77%

1.1.10.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 36,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 3.120,48 0,39%

1.1.10.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 36,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 3.097,44 0,38%

1.1.11 RELATÓRIO FINAL R$ 2.763,52

1.1.11.1 EMBASA B579722411 COORDENADOR AMBIENTAL H 16,00 R$                      64,21  R$ 86,68 R$ 1.386,88 0,17%

1.1.11.2 EMBASA B590000132 ASSISTENTE SOCIAL ‐ AS5 H 16,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 1.376,64 0,17%

1.2 MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES R$ 169.761,60 21,08%

1.2.1 DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA R$ 2.308,53 0,29%

1.2.1.1 EMBASA F099800065 MATERIAL INFORMATIVO ‐ INSERCAO EM RADIO (INTERIOR) UN  7,00 R$                      55,51  R$ 65,96 R$ 461,72 0,06%

1.2.1.2 EMBASA F099800066
MATERIAL INFORMATIVO ‐ PRODUCAO DE SPOT GRAVACAO COM 60S LOCUCAO,

EDICAO E FINALIZACAO COM TRILHA DE ARQUIVO
UN  7,00  R$                    222,06  R$ 263,83 R$ 1.846,81 0,23%

1.2.2 INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE FOLDERS, FOLHETOS E CARTAZES R$ 167.453,07 20,80%

1.2.2.1 EMBASA F099800033 FOLDER (3 DOBRAS ‐ 120 X 297 MM ‐ FRENTE E VERSO) UN  5.040,00 R$                         2,50  R$ 2,97 R$ 14.968,80 1,86%

1.2.2.2 EMBASA F099800034 FOLHETO (14X15CM ‐ OFFSET/75G 2X0) UN  96.400,00 R$                         0,92  R$ 1,09 R$ 105.076,00 13,05%

1.2.2.3 EMBASA F099800027 CARTILHA (CRIACAO E PRODUCAO) UN  7,00 R$                 1.972,01  R$ 2.342,94 R$ 16.400,58 2,04%

1.2.2.4 COMPOSIÇÃO CPU 001 FORMULAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS UN  7,00 R$                 3.037,92  R$ 3.609,35 R$ 25.265,45 3,14%

1.2.2.5 EMBASA F099800043 COPIA EM MEIO DIGITAL UN  6,00 R$                         6,00  R$ 7,12 R$ 42,72 0,01%

1.2.2.6 EMBASA F099800059 PAPEL OFICIO A4 (RESMA 500FL) UN  288,00 R$                      16,65  R$ 19,79 R$ 5.699,52 0,71%

1.3 RECURSOS E LOGÍSTICA R$ 311.732,72

1.3.1 EMBASA F030000268 ALUGUEL POR DIA ‐ CARO PEQUENO TIPO GOL 1.0 OU SIMILAR DIA 1.620,00 R$                      48,70  R$ 65,74 R$ 106.498,80 13,23%

1.3.2 EMBASA F030000307 GASOLINA L 21.600,00 R$                         4,19  R$ 5,65 R$ 122.040,00 15,16%

1.3.3 EMBASA F039722410 GPS MÊS 216,00 R$                      61,07  R$ 82,44 R$ 17.807,04 2,21%

1.3.4 COMPOSIÇÃO CPU 002 ALUGUEL DE BICICLETA PARA ANÚNCIOS (INCLUSIVE ANUNCIANTE) DIA 80,00 R$                      62,50  R$ 84,38 R$ 6.750,40 0,84%

1.3.5 EMBASA F030000296
MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 10.0 MEGA PIXEL COM CARREGADOR, CARTAO DE

MEMORIA E ACESSORIOS
UN  4,00  R$                    343,39  R$ 407,98 R$ 1.631,92 0,20%

1.3.6 EMBASA F099800037

LOCACAO DE DATA SHOW COMPLETO MAIS NOTEBOOK COM NO MINIMO 2GB DE

RAM, 150GB DE HD, MOUSE, TECLADO, GRAVADOR CD/DVD COM XP OU SUPERIOR E

IMPRESSORA COLORIDA DESKJET 3 516 HP OU SIMILAR

UN  216,00  R$                    195,49  R$ 263,91 R$ 57.004,56 7,08%

TOTAL R$ 805.175,86 100,00%

11.182,9981R$              PREÇO MÉDIO MENSAL PARA DESENVOLVIM. DO PCS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS – ETE NORTE COM USO E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS

OBJETO: PRODUTO 23: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – SISTEMA DE TRANSPORTE E ETE: PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

TABELAS DE REFERÊNCIA:

TABELA DE PREÇOS DESONERADA DA EMBASA (SINDTICCC) ‐ (OUT 2017) COM ÁGIO PREVISTO, ATRAVÉS DO INCC; SINAPI/BA DESONERADO, MARÇO DE 2020; DNIT/SICRO BA (OUT 

2019) COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA; DNIT CONSULTORIA (MARÇO 2020), SINJORBA (SINDICATO DOS JORNALISTAS DA BAHIA) E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

UNITÁRIOS.

LOCAL: CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA ‐ BA
BDI OBRAS DE 

SANEAMENTO
35,00%

REGIME TRIBUTÁRIO ADOTADO: DESONERADO
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PERÍODO (MESES) 48

BDI TER. E EQUIP 18,81%

DATA: 09/11/20

REVISÃO: R02

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN   QUANT   R$ UNIT SEM BDI   R$ UNIT COM BDI  R$ TOTAL %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 130.034,96 22,41%

1.1 EQUIPE TÉCNICA R$ 130.034,96

1.1.1 EMBASA B559000001 ENG. FLORESTAL / AGRONOMO H 768,00 R$                      63,73  R$ 86,04 R$ 66.078,72 11,39%

1.1.2 EMBASA B579722406 TÉCNICO AMBIENTAL H 1.536,00 R$                      23,49  R$ 31,72 R$ 48.721,92 8,40%

1.1.3 EMBASA  F020000005  VEICULO 4X4 CABINE DUPLA ‐ SEM MOTORISTA MÊS 4,00 R$                 2.738,21  R$ 3.696,58 R$ 14.786,32 2,55%

1.1.4 EMBASA F030000304 DIESEL L 100,00 R$                        3,32  R$ 4,48 R$ 448,00 0,08%

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS INTINERANTE R$ 19.101,72 3,29%

2.1 COMPOSIÇÃO CPU 001

CANTEIRO INTINERANTE PARA OBRAS DE EXTENSÃO COMPOSTO POR TENDA COM

9M2, 01 BANHEIRO QUÍMICO, 02 MESAS PLASTICAS, 08 CADEIRAS PLASTICAS, 01

BEBEDOURO GELAGUA ELÉTRICO E 01 GRUPO GERADOR PORTÁTIL DE 1.000 VA,

INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DURANTE O TRAJETO.

UN  6,00  R$                 2.358,24  R$ 3.183,62 R$ 19.101,72 3,29%

3.0
SERVIÇOS PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL DE NASCENTE E ÁREA DE PROTEÇÃO

PERMANENTE (APP)
R$ 431.176,63

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.186,68

3.1.1 COMPOSIÇÃO CPU 002 ENSAIOS DE ANÁLISES DE SOLOS CJ 1,00 R$                    552,53  R$ 745,92 R$ 745,92 0,13%

3.1.2 EMBASA V000000815 MATERIAL PARA EDUCACAO AMBIENTAL MÊS 2,00 R$                 2.385,47  R$ 3.220,38 R$ 6.440,76 1,11%

3.2 FASE DE PLANTIO R$ 353.084,51

3.2.1 EMBASA 170110 ABERTURA MANUAL DE COVAS, INCLUSIVE MARCACAO UN  14.243,00  R$                        3,61  R$ 4,87 R$ 69.363,41 11,95%

3.2.2 EMBASA 170501 APLICACAO MANUAL DE FORMICIDAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL M2 9.061,03 R$                        0,41  R$ 0,55 R$ 4.983,57 0,86%

3.2.3 COMPOSIÇÃO CPU 003

PLANTIO DE MUDAS NATIVAS PARA CINTURAO VERDE OU MATA CILIAR, INCLUINDO

FERILIZACAO MANUAL COM MISTURA DE SOLO E FECHAMENTO DE COVA, COM 

FORNECIMENTO DE MUDAS

UN  14.243,00  R$                        5,76  R$ 7,78 R$ 110.810,54 19,09%

3.2.4 EMBASA 170320 COROAMENTO DE MUDAS UN  14.243,00 R$                        1,35  R$ 1,83 R$ 26.064,69 4,49%

3.2.5 EMBASA 170325 TUTORAMENTO DE MUDAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL UN  14.243,00 R$                        2,92  R$ 3,94 R$ 56.117,42 9,67%

3.2.6 COMPOSIÇÃO CPU 004 IRRIGAÇÃO CONTÍNUA DIÁRIA M2/DIA 326.197,08 R$                        0,08  R$ 0,11 R$ 35.881,68 6,18%

3.2.7 EMBASA 170201

CERCA C/ 04 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ ESTACA DE MADEIRA TIPO

EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR C/ DIMENSåES DE 0,10 A 0,12 x 2,10 m (DP1804‐

03)

M 2.090,70  R$                      17,66  R$ 23,85 R$ 49.863,20 8,59%

3.3 FASE DE MANUTENÇÃO R$ 70.905,44 12,22%

3.3.1 COMPOSIÇÃO CPU 005

REPLANTIO DE MUDAS NATIVAS PARA CINTURAO VERDE OU MATA CILIAR,

INCLUINDO FERILIZACAO MANUAL COM MISTURA DE SOLO E FECHAMENTO DE

COVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE MUDAS MORTAS

UN  2.849,00  R$                        5,76  R$ 7,78 R$ 22.165,22 3,82%

3.3.2 COMPOSIÇÃO CPU 004 IRRIGAÇÃO CONTÍNUA DIÁRIA M2/DIA 371.502,23 R$                        0,08  R$ 0,11 R$ 40.865,25 7,04%

3.3.3 EMBASA 170211

REPARO DE CERCA C/ 04 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ ESTACA DE

MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR C/ DIMENSåES DE 0,10 A 0,12 x 2,10

m (DP1804‐03)

M 696,90  R$                        8,37  R$ 11,30 R$ 7.874,97 1,36%

TOTAL R$ 580.313,31 100,00%

12.089,86R$              

6,45R$                        

TABELAS DE REFERÊNCIA:
TABELA DE PREÇOS DESONERADA DA EMBASA (SINDTICCC) ‐ (OUT 2017) COM ÁGIO, ATRAVÉS DO INCC; SINAPI/BA DESONERADO, AGOSTO DE 2020; DNIT/SICRO BA (ABR 2020) 

COM ÁGIO PARA A DATA BASE DA PLANILHA; DNIT CONSULTORIA (SETEMBRO 2020) E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS.

LOCAL: CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA ‐ BA
BDI OBRAS DE 

SANEAMENTO

OBRA:
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAÇARI E DIAS D’ÁVILA E IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS – ETE NORTE COM USO E APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO BIOGÁS

OBJETO: PRODUTO 23: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL – SISTEMA DE TRANSPORTE E ETE:  PLANO DE COMPENSAÇÃO PELA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

REGIME TRIBUTÁRIO ADOTADO: DESONERADO

PREÇO MÉDIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE 

COMPENSAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO MÉDIO POR M2 DE ÁREA COMPENSADA (9,0 ha)

35,00%

1 de 1
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35%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO 

COM BDI
TOTAL

 1  SERVIÇOS PRELIMINARES R$          1.701.175,36 
1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES R$          1.701.175,36 

1.1.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2            55.808,80  0,22  R$                     0,29   R$                16.184,55 

1.1.2 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 14 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3            11.161,76  5,03  R$                     6,79   R$                75.788,35 

1.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM          334.852,80  1,22  R$                     1,64   R$              549.158,59 

1.1.4 SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

M3xKM          334.852,80  0,49  R$                     0,66   R$              221.002,84 

1.1.5 COMPOSIÇÃO CPU 006 DEPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CTR LICENCIADA T            16.742,64  27,14  R$                   36,64   R$              613.450,32 

1.1.6 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2            55.808,80  1,32  R$                     1,78   R$                99.339,66 

1.1.7 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2             1.056,00  76,41  R$                 103,15  R$              108.926,40 

1.1.8 SABESP 74000374

MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPE

/EQUIPAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 60KM ‐ SONDAGEM A

PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

UN                      1,00   R$             1.914,56   R$             2.584,65   R$                  2.584,65 

1.1.9 SABESP 74000377

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SONDAGEM MANUAL, DIÂMETRO

2 ½ POLEGADAS: FURO COM UM ENSAIO DE PENETRAÇÃO SPT A CADA

METRO ‐ SONDAGEM A PERCUSSÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

M                    50,00   R$                 193,73   R$                 261,53   R$                13.076,50 

1.1.10 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN                 150,00  8,22  R$                   11,09   R$                  1.663,50 

2 OBRA DE REVITALIZAÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE E DRENAGEM R$        41.735.582,47 
2.1 TERRAPLENAGEM DA ENCOSTA R$        26.650.098,46 

2.1.1 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E

VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3          586.503,32  6,28  R$                     8,47   R$           4.967.683,12 

2.1.2 DNIT SICRO 5502352

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ‐

DMT DE 200 a 400 M ‐ CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL ‐ COM

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3

M3            30.868,60   R$                     8,76   R$                   11,82   R$              364.866,85 

2.1.3 COMPOSIÇÃO CPU 008
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ACERTO DE TALUDES, COM CARGA E

DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M.
M3            32.493,26   R$                   37,46   R$                   50,57   R$           1.643.184,15 

2.1.4 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM      9.694.355,40  1,22  R$                     1,64   R$        15.898.742,85 

2.1.5 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3         646.290,36  0,84  R$                     1,13  R$              730.308,10 
2.1.6 DNIT SICRO 4413985 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS M2         139.522,00  R$                   16,01   R$                   21,61  R$           3.015.070,42 

2.1.7 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3              3.574,82  6,27  R$                     8,46   R$                30.242,97 

2.2 MURO DE GABIÃO R$          6.578.418,60 

2.2.1 SINAPI 92750

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO,

COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3              3.980,00  1.221,54  R$             1.649,07   R$           6.563.298,60 

2.2.2 SINAPI 93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3              1.680,00  6,67  R$                     9,00   R$                15.120,00 

2.3 ESCADAS EM GABIÃO R$          7.480.181,52 

2.3.1 SINAPI 92750

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO,

COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E

MENOR OU IGUAL A 12 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3              2.520,00  1.221,54  R$             1.649,07   R$           4.155.656,40 

2.3.2 SINAPI 92756

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA

DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO ‐

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M2              1.680,00  201,13  R$             1.649,07   R$           2.770.437,60 

2.3.3 SINAPI 100492

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3                 336,00  469,31  R$             1.649,07   R$              554.087,52 

2.4 DRENAGEM DO TALUDE R$          1.026.883,89 

2.4.1.1 DNIT SICRO 2003304
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL ‐ VPC

01 
M              3.736,99   R$                   96,08   R$                 129,70   R$              484.687,60 

2.4.1.2 DNIT SICRO 2003305
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL ‐ VPC

02
M              1.559,79   R$                   74,77   R$                 100,93   R$              157.429,60 

2.4.1.3 DNIT SICRO 705366
CORPO BDCC 2,00 x 2,00 m ‐ MOLDADO NO LOCAL ‐ ALTURA DO ATERRO

5,00 a 7,50 M ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS
M                    50,00   R$             4.720,34   R$             6.372,45   R$              318.622,50 

2.4.1.4 DNIT SICRO 2003481
CAIXA COLETORA DE SARJETA ‐ CCS 03 ‐ COM GRELHA DE CONCRETO ‐

TCC 01 ‐ AREIA E BRITA COMERCIAIS
UN                      7,00   R$             2.725,64   R$             3.679,61   R$                25.757,27 

2.4.1.5 DNIT SICRO 2003471 DISSIPADOR DE ENERGIA ‐ DEB 12 ‐ AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UN                     7,00  R$             4.273,75   R$             5.769,56  R$                40.386,92 
3 FAIXA DE SERVIÇO R$              773.853,09 
3.1 TERRAPLENAGEM  R$              204.900,75 

3.1.1 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E

VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF 05/2020

M3              6.041,99  6,28  R$                     8,47   R$                51.175,65 

3.1.2 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM            89.122,65  1,22  R$                     1,64   R$              146.161,14 

3.1.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3             5.941,51  0,84  R$                     1,13  R$                  6.713,90 

3.1.4 SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                 100,48  6,27  R$                     8,46   R$                      850,06 

3.2 PAVIMENTAÇÃO R$              441.984,99 
3.2.1 SERVIÇOS INICIAIS R$                  2.012,83 

TABELAS BASE: SINAPI ALAGOAS 10/2020 e DNIT SICRO AL 04/2020

OBRA: REESTABILIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA ENCOSTA DO MUTANGE DATA: 11/12/2020B.D.I. ADOTADO =
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO 

COM BDI
TOTAL

TABELAS BASE: SINAPI ALAGOAS 10/2020 e DNIT SICRO AL 04/2020

OBRA: REESTABILIZAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DA ENCOSTA DO MUTANGE DATA: 11/12/2020B.D.I. ADOTADO =

3.2.1.1 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M             3.659,70  0,41  R$                     0,55  R$                  2.012,83 
3.2.2 REGULARIZAÇÃO DE SUB‐LEITO R$                  7.317,66 

3.2.2.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2              4.111,05  1,32  R$                     1,78   R$                  7.317,66 

3.2.3 SUB‐BASES E BASES R$              432.654,50 

3.2.3.1 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES ‐ EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3                 411,11  124,79  R$                 168,46   R$                69.255,59 

3.2.3.2 SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ ‐ CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF 07/2020

M3                 411,11  4,94  R$                     6,66   R$                  2.737,99 

3.2.3.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM              6.166,65  1,22  R$                     1,64   R$                10.113,30 

3.2.3.4 SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2              3.699,95  53,47  R$                   72,18   R$              267.062,39 

3.2.3.5 SINAPI 93682
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2                 411,11  57,53  R$                   77,66   R$                31.926,80 

3.2.3.6 SINAPI 94265
GUIA (MEIO‐FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M              1.233,32  27,60  R$                   37,26   R$                45.953,50 

3.2.3.7 SINAPI 94266
GUIA (MEIO‐FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M                 137,04  30,30  R$                   40,90   R$                  5.604,93 

3.3 DRENAGEM R$              126.967,35 

3.3.1 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                    35,00  764,45  R$             1.032,00   R$                36.120,00 

3.3.2 SINAPI 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 12/2015

M                 685,18  98,22  R$                 132,59   R$                90.847,35 

4 PAISAGISMO E URBANISMO R$          2.385.837,01 
4.1 PAISAGISMO R$          1.301.419,28 
4.1.1 DNIT SICRO 4413920 ADUBAÇÃO DE COBERTURA DE HIDROSEMEADURA M2         139.522,00  R$                     0,13   R$                     0,17  R$                23.718,74 
4.1.2 DNIT SICRO 4413905 HIDROSEMADURA M2         139.522,00  R$                     2,70   R$                     3,64  R$              507.860,08 

4.1.3 DNIT SICRO 4413023
MANUTENÇÃO DE COBERTURA DE GRAMÍNEAS POR HIDROSEMEADURA ‐

APÓS 6 MESES DA SEMEADURA
M2          139.522,00   R$                     1,14   R$                     1,53   R$              213.468,66 

4.1.4 DNIT SICRO 4413949
PLANTIO DE ÁRVORES COM PORTE DE 200 A 300 CM EM COVAS DE 60 x

60 x 60
UN                 350,00   R$                 187,29   R$                 252,84   R$                88.494,00 

4.1.5 DNIT SICRO 4413990
PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS COM PORTE DE 50 CM EM COVAS DE

40 x 40 x 40 cm
UN              4.688,00   R$                   21,90   R$                   29,56   R$              138.577,28 

4.1.6 COMPOSIÇÃO CPU 009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA

DO TIPO MINI‐ASPERSÃO
HA                    13,95   R$           17.483,00   R$           23.602,05   R$              329.300,52 

4.2 URBANISMO R$              227.062,03 

4.2.1 ORSE 4420

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MAÇIÇOS, ASSENTO

EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES

COM CERÂMICA ELIZABETH 20x20 cm OU SIMILAR

M                    69,00   R$                 170,93   R$                 230,75   R$                15.921,75 

4.2.2 ORSE 2411
BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50 m, LARGURA = 30 cm, PÉ

DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA
UN                    69,00   R$                 750,00   R$             1.012,50   R$                69.862,50 

4.2.3 SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
M              1.370,35  74,10  R$                 100,03   R$              137.076,11 

4.2.4 SINAPI 100734

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2                 172,20  9,35  R$                   12,62   R$                  2.173,16 

4.2.5 SINAPI 100736

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2                 172,20  8,73  R$                   11,78   R$                  2.028,51 

4.3 PASSARELAS E TRILHAS R$              477.894,84 

4.3.1 ORSE 8610
PASSARELA EM MADEIRA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU D'ÁRCO

SOBRE DUAS PEÇAS 7x15 CM EM MASSARANDUBA
M2                 959,40  322,37  R$                 435,19   R$              417.521,28 

4.3.2 SINAPI 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2                 959,40  16,03  R$                   21,64   R$                20.761,41 

4.3.3 ORSE 4385
TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 14BWG, ONDULADA, QUADRADA, SEM

REVESTIMENTO, MALHA 3/4"
M2                 304,92  96,23  R$                 129,91   R$                39.612,15 

4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS R$              379.460,86 
4.4.1 COMPOSIÇÃO CPU 018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA UN                      1,00  R$         257.883,60   R$         348.142,86  R$              348.142,86 

4.4.2 ORSE 1453

RESERVATÓRIO INFERIOR V = 15.000 L, INSLUINDO ABRIGO E

FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 5 CV COM

ACESSÓRIOS

UN                       1,00   R$           23.198,52   R$           31.318,00   R$                31.318,00 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$              148.029,23 
5.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS ESTRUTURAS DE APOIO (CANTEIROS) R$                14.088,11 

5.1.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2              1.294,00   1,59   R$                     2,14   R$                  2.769,16 

5.1.2 SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2                    12,00   11,85   R$                   15,99   R$                      191,88 

5.1.3 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3                      4,80   78,48   R$                 105,94   R$                      508,51 

5.1.4 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3                      6,91   33,66   R$                   45,44   R$                      313,99 

5.1.5 SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO

BASCULANTE 14 M³ ‐ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3                    78,81   5,03   R$                     6,79   R$                      535,11 

5.1.6 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM              2.364,30   1,22   R$                     1,64   R$                  3.877,45 

5.1.7 SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

M3xKM              2.364,30   0,49   R$                     0,66   R$                  1.560,43 

5.1.8 COMPOSIÇÃO CPU 006 DEPOSIÇÃO DE MATERIAL EM CTR LICENCIADA T                 118,22   R$                   27,14   R$                   36,64   R$                  4.331,58 

5.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$              133.941,12 
5.2.1 ORSE 2450 LIMPEZA GERAL M2           55.808,80  R$                     1,78   R$                     2,40  R$              133.941,12 

 R$     46.744.477,16 TOTAL GERAL COM BDI
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ENC: Orçamento - Demolição (Maceió)

Fernandes Oliveira <fernandes.oliveira@tpfe.com.br>
Qui, 29/10/2020 15:59
Para:  Ana Campos <ana.campos@tpfe.com.br>

Segue abaixo os emails trocados entre Lucas e a empresa de demolicação

abs,

 

Prezado Sr. Lucas, boa noite.
 
O preço médio da demolição conforme as informações passadas é de aproximadamente R4 180,00 p /m² de área construída.
 
Desde já colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.
 
Atenciosamente;
 

 
Para mais informações acesse: www.dmlobato.com.br  
 
 
 
De: Lucas Araujo <lucas.araujo@tpfe.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 18:11 
Para: demolidora@demolidoralobato.com.br 
Assunto: Orçamento - Demolição
 
Prezados,
 
Tenho interesse em realizar a demolição de casas residenciais térreas, sobrados e alguns blocos de pequenos apartamentos de até 3 andares, com demolição
mecanizada. Poderiam me passar um orçamento de demolição, em função do perfil destas edificações?
 
 
Atenciosamente,
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Maceio/AL, 21-12-2020 
 
 

 
À 

TPF ENGENHARIA LTDA 
End:R IRENE RAMOS GOMES DE MATTOS, 176 
RECIFE/ PERNAMBUCO 
CPF/CNPJ: 12285441000166 

A/C: Sr(a). Lucas Araujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL n° 121307 - CPQ-29404 V1 

Com base nos dados coletados pelo nosso Departamento comercial junto à TPF ENGENHARIA 
LTDA, segue proposta para realização dos serviços solicitados. 

 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Fernando Sobrinho 

Comercial 

V2 AMBIENTAL S.A. 

End:Av. da Paz, 1388 
Maceio/AL 

CNPJ:10.826.008/0001-65 

82999229379 
fernando.sobrinho@estre.com.br 

 
Demais Empresas do Grupo 
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A) CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
 
 
Os serviços aqui propostos terão início a partir da data do aceite desta proposta, com validade de 15 dias  
a contar desta data, mediante as aprovações ambientais necessárias com mobilização Imediata. O prazo 
contratual será de 12 meses. A medição será realizada Entre o dia 01 até o dia 30 do mês vigente. Em 
caso de efetivação do serviço, o faturamento será Mensal com valor mínimo de Especial . 

 
O pagamento será 30dias de cada mês, após a emissão da NF via Boleto Bancario. Todos os tributos 
incidentes estão inclusos no preço. O reajuste anual será automático após 12 meses da assinatura do 
contrato e será considerado como base o 
IPCA-IBGE ou IGPM-FGV, o que for maior. 

 
 
 

B) CONDIÇÕES GERAIS 
 

Serviço Quantidade 
Mês 

Unidade De 
Medida 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total(R$) 

Destinação 

51207001 DESTINACAO ENTULH 
E RESID OBR LIMP CL II -
ENTULHO 

1,00 TON R$ 27,86 R$ 27,86 MACEIO 

51206002 DESTINACAO RESID 
COMERC IND DIVERS CL II -
COMUM 

1,00 TON R$ 91,40 R$ 91,40 MACEIO 

51201002 DESTINACAO RESID 
SOLID URB MASS VD CL II - PODA

1,00 TON R$ 54,76 R$ 54,76 MACEIO 

      

 
 

 
O presente documento vincula as Partes mediante o aceite a esta Proposta e às CONDIÇÕES GERAIS 

PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, cujo conteúdo está microfilmado sob o nº1905036 no 7º Oficial 

de Registro de Títulos e Documentos da Capital - SP e igualmente disponível para visualização no website 

http://www.estre.com.br/condicoesgerais/ 

 
De acordo com os termos presentes, a TPF ENGENHARIA LTDA aceita a proposta comercial 

apresentada. 

 
Em 21-12-2020 

 
 
 
 

NOME: 
RG: 
DATA: 
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ANEXO I DA PROPOSTA: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
TABELA 1  

51207001 DESTINACAO ENTULH E RESID OBR LIMP CL II - ENTULHO 
 

51201002 DESTINACAO RESID SOLID URB MASS VD CL II - PODA 
 

51206002 DESTINACAO RESID COMERC IND DIVERS CL II - COMUM 

 
 
 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 
Aterro 

 
Os Centros de Gerenciamento de Resíduos – CGRs da Estre são centrais de tratamento e disposição final 
de resíduos dotados de modernos sistemas de controle que utilizam tecnologia de ponta para oferecer 
segurança aos clientes e proteção ao meio ambiente: impermeabilização do solo, drenagem e tratamento 
de líquidos percolados (chorume), captação de águas pluviais e sistema de remoção e queima dos gases 
do efeito estufa - entre os mais eficientes do mundo. 

 
A CONTRATADA possui CGRs com tecnologia, mão de obra e licença ambiental para receber diversos 
tipos de resíduos. Para seu funcionamento, são realizados procedimentos que garantem a segurança do 
processo para a empresa e para o cliente: 

 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS por amostragem dos resíduos 

 
RASTREABILIDADE do recebimento até a destinação final dos resíduos perigosos. 

 
MONITORAMENTO contínuo da qualidade das águas, fauna e flora da região do entorno com relatórios 
periódicos controlados pelos órgãos ambientais, tendo como objetivo a garantia da eficiência dos sistemas 
de proteção ambiental. 

 
Ressaltamos que a quantidade de resíduo foi considerada com base na informação fornecida pela 
CONTRATANTE. Não obstante, o quantitativo informado será confirmado quando da pesagem dos 
resíduos na balança do Aterro. 
Os valores informados, bem como a disponibilidade de recebimento dos resíduos, serão válidos somente 
após confirmada a conformidade dos resíduos aqui descritos com aqueles recebidos no aterro. 
As análises laboratoriais e o tratamento de adequação poderão ser aplicáveis para resíduos dispostos em 
aterros Classe II ou Classe I, conforme disponibilidade da unidade de recebimento. 
Coleta e Transporte: os valores citados acima não incluem esses serviços, sendo de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

 
 
 

Aceite Técnico do Cliente 
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SERVIÇO  :

CÓDIGO                     :
BASE: 

21.07.250
(EMLURB) 

CPU                           : CRC 018

UNIDADE                   : M

MÊS DE REF.             HORÁRIO

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

-            

CUSTO

HORÁRIO

88309 1,0000 17,68        

88316 9,9110 141,93      

TOTAL (B) 159,61      

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -            

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) 159,61      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) 159,61      

CUSTO

UNITÁRIO

367 M3 79,50 0,0084 0,67

1379 KG 0,44 3,4720 1,53

7763 M     151,71 1,0300 156,26

TOTAL (F) 158,46

CUSTO

UNITÁRIO

5940 CHP 126,36 0,0800 10,11

TOTAL (G) 10,11

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

97918 2,00 2,00          0,82 2,0000 1,64          

TOTAL (H) 1,64          

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 329,82

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 115,44

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 445,26
OBSERVAÇÕES:

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

CONSUMO

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CUSTO CONSUMO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

CÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO 

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SALÁRIO HORA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,68

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,32

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PA2 - 0,80M DE DIÂMETRO,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DAS VALAS ATÉ 1,50M DE
PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOÇÃO DO MATERIAL
EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS 

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.
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35%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO 

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO 

COM BDI
TOTAL

2.4.2 EXECUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM R$         11.452.884,30 

2.4.2.1 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3            38.854,40  6,28  R$ 8,47   R$               329.096,76 

2.4.2.2 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM          582.816,00  1,22  R$ 1,64   R$               955.818,24 

2.4.2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3            38.854,40  0,84  R$ 1,13   R$                 43.905,47 

2.4.2.4 DNIT SICRO 4413985 REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS M2            14.254,66   R$ 16,01   R$                    21,61   R$               308.043,20 

2.4.2.5 DNIT SICRO 4413200 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS M2            14.254,66   R$ 9,42   R$ 12,71   R$               181.176,72 

2.4.2.6 COMPOSIÇÃO CPU 009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA DO

TIPO MINI‐ASPERSÃO
HA 1,43   R$            17.483,00   R$            23.602,05   R$                 33.643,91 

2.4.2.7 COMPOSIÇÃO CPU 010

TUBO DE PEAD PE100 PN16 SDR11 PARA REDE SANEAMENTO (ÁGUA), DN

1600 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS ‐ FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M                  800,00   R$              8.890,00   R$            12.001,50   R$           9.601.200,00 

TABELAS BASE: SINAPI ALAGOAS 10/2020 e DNIT SICRO AL 04/2020

OBRA: CANAL DE DRENAGEM DATA: 18/12/2020B.D.I. ADOTADO =
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

DATA: 02/04/2019 REFERÊNCIA : SINAPI 09/2018 E ORSE 09/2018 
 

   BDI  30% 

CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT.  

 PREÇOS (R$)  

 UNITÁRIO S/ 
BDI  

 UNITÁRIO C/ 
BDI  

 TOTAL  

URBANIZAÇÃO ORLA FLUVIAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES      39.132,96  

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO M2   6,00       311,39       404,81         2.428,84  

1.2 41598 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA 

UNID.   1,00    1.307,34    1.699,54         1.699,54  

1.3 93209 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M2 20,00       574,84       747,29       14.945,84  

1.4 93213 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

M2 10,00       640,39       832,51         8.325,07  

1.5 93206 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 

M2   7,50       701,06       911,38         6.835,34  

1.6 COMP 5 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

M2          7.640,59          0,25           0,33         2.483,19  

1.7 
Ácordão 

262/2013 do 
TCU 

MOBILIZAÇÃO UNID.   1,00       928,90    1.207,57         1.207,57  

1.8 
Ácordão 

262/2013 do 
TCU 

DESMOBILIZAÇÃO UNID.   1,00       928,90    1.207,57         1.207,57  

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA      73.045,96  

2.1 COMPOS. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID   6,00    8.131,40   10.570,82       63.424,92  

2.2 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H CR 21,94 H          220,00         21,94         28,52         6.274,84  

2.3 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H CR 11,70 H 220,00         11,70         15,21     3.346,20  

3.0 MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES      30.776,11  

3.1 COMPOSIÇÃO RETIRADA DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDO M2          1.488,93          7,20           9,36     13.936,38  

3.2 COMPOSIÇÃO RETIRADA DE MEIO-FIO M 410,18          5,04           6,55         2.687,50  

3.3 79472 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM 
TERRA COM MOTONIVELADORA  M2          7.640,59          0,42           0,55         4.171,76  

3.4 74005/001  COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE 
DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)  M3 884,48          3,62           4,71         4.162,36  

3.5 79473 CORTE E ATERRO COMPENSADO M2 884,48          5,06           6,58         5.818,11  

4.0 ESTRUTURAS E VEDAÇÕES      72.168,99  

4.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³ 35,76   R$      47,47         61,71         2.206,69  

4.2 94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M³ 29,28   R$     278,00       361,40       10.581,25  

4.3 95956 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M³   9,76   R$      1.449,31    1.884,10       18.382,06  

4.4 87509 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 9X19X19CM 
(ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M² 165,43   R$      74,05         96,27       15.924,72  

4.5 87503 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M² 49,24   R$      45,52         59,18         2.913,83  

4.6 87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M² 283,36   R$     2,82           3,67         1.038,78  

4.7 89048 

 SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 
DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES 
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_11/2014 

M² 283,36   R$      25,84         33,59         9.518,49  

4.8 composição REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS 5 X 15 CM  85,33   R$     104,60       135,98       11.603,17  

5.0  QUIOSQUE ( 2 UNIDADES)     265.008,14  

5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES  

5.1.1 73992/001  

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

M² 79,01          9,65         12,55           991,15  

 SUB-TOTAL ITEM 5.1           991,15  

5.2 MOVIMENTO EM TERRA 

5.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³   8,31   R$      47,47         61,71     512,82  

5.2.2 96995  REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) 
COMPACTADO MANUALMENTE M³ 23,70   R$      28,78         37,41           886,80  

 SUB-TOTAL ITEM 5.2         1.399,62  
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5.3 INFRAESTRUTURA 

5.3.1 94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M³   8,31   R$     278,00       361,40        3.003,23  

5.3.2 95956 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M³   3,62   R$      1.449,31    1.884,10         6.823,28  

5.3.3 87509 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 9X19X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M² 15,74   R$      74,05         96,27         1.515,21  

5.3.4 74106/001 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUASDEMAOS. 

M² 23,61   R$     7,62           9,91           233,88  

 SUB-TOTAL ITEM 5.3       11.575,60  

5.4 SUPERESTRUTURA 

5.4.1 87503 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

M² 112,32   R$      45,52         59,18         6.646,77  

5.4.2 74202/001  

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, 
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

M²   5,78   R$      67,66         87,96           508,40  

5.4.3 95956 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M   4,18   R$      1.449,31    1.884,10         7.884,12  

5.4.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,80   R$      18,27         23,75           280,26  

 SUB-TOTAL ITEM 5.4       15.319,55  

5.5 PAVIMENTAÇÃO 

5.5.1 95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 
EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. 
AF_07/2016 

M2 67,20   R$      18,99         24,69         1.659,03  

5.5.2 87622 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

M2 22,70   R$      24,59         31,97           725,65  

5.5.3 87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 50X50 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

M2 22,70   R$      42,85         55,71         1.264,50  

5.5.4 84191 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

M²       44,50   R$      92,87       120,73         5.372,83  

 SUB-TOTAL ITEM 5.5         9.022,01  

5.6 REVESTIMENTO 

5.6.1 87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M² 224,64   R$     2,82           3,67           823,54  

5.6.2 89048 

 SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 
DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES 
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_11/2014 

M² 224,64   R$      25,84         33,59         7.546,24  

5.6.3 composição REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS 5 X 15 CM  64,19   R$     113,27       147,25         9.452,63  

5.6.4 87272 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

M² 75,93   R$      48,06         62,48         4.744,08  

 SUB-TOTAL ITEM 5.6       22.566,49  

5.7 COBERTA 

5.7.1 92540 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

M² 105,56   R$      53,07     68,99         7.282,55  

5.7.2 92567 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 
PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 
QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 

M²        105,56   R$      21,28         27,66         2.920,16  

5.7.3 94204 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

M² 105,56   R$     28,78         37,41         3.949,35  

5.7.4 composição 
PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10x18 CM 
A 20x20 CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN 
OU MADEIRA DE LEI 

M3   0,34   R$      2.837,29    3.688,48         1.254,82  

5.7.5 96116 
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

M² 18,97   R$      44,49         57,84         1.097,23  

5.7.6 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 16,60   R$      28,47         37,01           614,38  
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TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

5.7.7 94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

M                3,85   R$               55,32                      71,92                        276,88  

         SUB-TOTAL ITEM 5.7                      17.395,37  

5.8   INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS           

5.8.1 89957 

 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014 

UND                9,00   R$               95,11                    123,64                      1.112,79  

5.8.2 91795 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA 
DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

M              28,89   R$               43,52                      56,58                      1.634,48  

5.8.3 91794 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM 
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

M                9,92   R$               25,04                      32,55                        322,92  

5.8.4 91793 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 

M                3,10   R$               56,41                      73,33                        227,33  

5.8.5 91792 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 

M                9,96   R$               38,27                      49,75                        495,52  

5.8.6 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, 
COM ACESSÓRIOS  UND                2,00   R$             532,09                    691,72                      1.383,43  

5.8.7 74166/001  
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND                2,00   R$             181,56                    236,03                        472,06  

5.8.8 98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018 

UND                2,00   R$               64,77                      84,20                        168,40  

5.8.9 86900 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CR 
F_12/2013 

UND                2,00   R$             129,49                    168,34                        336,67  

5.8.10 86904 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UND                2,00   R$             100,07                    130,09                        260,18  

5.8.11 COMPOSIÇÃO 
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA 
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

M2                6,20   R$             320,65                    416,85                      2.584,44  

5.8.12 86932 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UND                2,00   R$             385,41                    501,03                      1.002,07  

5.8.13 74234/001  

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA 
COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 
FIXACAO 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND                1,00   R$             462,40                    601,12                        601,12  

5.8.14 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UND                6,00   R$               35,33                      45,93                        275,57  

5.8.15 08492/ORSE  BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM 
AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2'' UND                4,00   R$             154,86                    201,32                        805,27  

5.8.16 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UND                2,00   R$               22,77                      29,60                          59,20  

5.8.17 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

UND                8,00   R$               14,41                      18,73                        149,86  

5.8.18 89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

UND                4,00   R$               70,38                      91,49                        365,98  

5.8.19 86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UND                6,00   R$               45,01                      58,51                        351,08  

5.8.20 377/INSUMO 
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO 
CONVENCIONAL  UND                2,00   R$               19,91                      25,88                          51,77  

5.8.21 98053 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, 
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 
3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 
AF_05/2018 

UND                1,00   R$          1.558,21                 2.025,67                      2.025,67  

5.8.22 98073 

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 
1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

UND                1,00   R$          4.032,37                 5.242,08                      5.242,08  

5.8.23 98080 
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, 

UND                1,00   R$          5.622,60                 7.309,38                      7.309,38  

65

Usuario
Retângulo



 
ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 16 

 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

         SUB-TOTAL ITEM 5.8                      27.237,27  

5.9   INSTALAÇÕES ELETRICAS           

5.9.1 93128 

 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

UND              13,00   R$               99,58                    129,45                      1.682,90  

5.9.2 92981 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M              30,00   R$               10,01                      13,01                        390,39  

5.9.3 93141 

 PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UND              12,00   R$             121,41                    157,83                      1.894,00  

5.9.4 84402 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE 
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 06 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UND                2,00   R$               57,51                      74,76                        149,53  

5.9.5 74130/001  
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UND                6,00   R$               13,32                      17,32                        103,90  

5.9.6 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA 
E DRENO BRITA UN CR  UND                6,00   R$             126,61                    164,59                        987,56  

5.9.7 97592 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

UND              13,00   R$             104,46                    135,80                      1.765,37  

         SUB-TOTAL ITEM 5.9                        6.973,65  

5.10   ESQUADRIAS           

5.10.1 91335 

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UND                4,00   R$          1.014,46                 1.318,80                      5.275,19  

5.10.2 91335 

KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, PADRÃO 
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UND                2,00   R$          1.014,46                 1.318,80                      2.637,60  

5.10.3 91307 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015 

UND                6,00   R$               47,68                      61,98                        371,90  

5.10.4 84845 
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE 
ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E 
FERRAGENS 

M²                1,12   R$             490,42                    637,55                        714,05  

5.10.5 74136/003  
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, 
RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO 
GALVANIZADO NATURAL 

M²                7,25   R$             195,90                    254,67                      1.846,36  

         SUB-TOTAL ITEM 5.10                      10.845,10  

5.11   PINTURA           

5.11.1 88415 
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA 
S. AF_06/2014 

M²              53,66   R$                1,82                        2,37                        126,97  

5.11.2 95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M²              84,52   R$                8,93                      11,61                        981,17  

5.11.3 74065/002  
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA 
MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 
NIVELADOR BRANCO 

M²              24,36   R$               16,61                      21,59                        526,01  

5.11.4 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 
DEMAOS  M²              61,88   R$               13,73                      17,85                      1.104,50  

         SUB-TOTAL ITEM 5.11                        2.738,65  

5.12   SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

5.12.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²              79,01   R$                1,82                        2,37                        186,93  
5.12.2 composição PRATELEIRA EM GRANITO M²              15,00   R$             320,65                    416,85                      6.252,68  

         SUB-TOTAL ITEM 5.12                        6.439,61  

                

6.0 PALCO                   76.775,91  

                
6.1   SERVIÇOS PRELIMINARES           

6.1.1 73992/001  

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, 
SEM REAPROVEITAMENTO 

M²             139,44                       9,65                      12,55                      1.749,27  

         SUB-TOTAL ITEM 6.1                        1.749,27  

6.2   MOVIMENTO EM TERRA           

6.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M³                4,93   R$               47,47                      61,71                        304,36  

6.2.2 96995  REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) 
COMPACTADO MANUALMENTE M³              30,72   R$               28,78                      37,41                      1.149,36  

         SUB-TOTAL ITEM 6.2                        1.453,72  

6.3   INFRAESTRUTURA           

6.3.1 94963 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M³                4,93   R$             278,00                    361,40                      1.782,42  

6.3.2 95956 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M³                5,10   R$          1.449,31                 1.884,10                      9.601,39  

6.3.3 87509 
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA 9X19X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

M²              47,00   R$               74,05                      96,27                      4.524,46  
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PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 

6.3.4 74106/001 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUASDEMAOS. 

M²              11,40   R$                7,62                        9,91                        112,93  

         SUB-TOTAL ITEM 6.3                      16.021,20  

6.4   SUPERESTRUTURA           

6.4.1 95956 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M                1,24   R$          1.449,31                 1.884,10                      2.336,29  

         SUB-TOTAL ITEM 6.4                        2.336,29  

6.5   PAVIMENTAÇÃO           

6.5.1 68325 

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
SELANTE ELASTICO A BASE DE 
POLIURETANO 

M2             104,16   R$               38,90                      50,57                      5.267,37  

         SUB-TOTAL ITEM 6.5                        5.267,37  

6.6   REVESTIMENTO           

6.6.1 87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M²              47,00   R$                2,82                        3,67                        172,30  

6.6.2 89048 

 SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA 
DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES 
INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_11/2014 

M²              47,00   R$               25,84                      33,59                      1.578,82  

         SUB-TOTAL ITEM 6.6                        1.751,12  

6.7   COBERTA           

6.7.1 73970/001 ESTRUTURA METALICA kg          2.058,76   R$                9,31                      12,10                    24.917,17  

6.7.2 94213 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 
E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_06/2016 

M²             205,20   R$               40,64                      52,83                    10.841,13  

         SUB-TOTAL ITEM 6.7                      35.758,30  

6.8   INSTALAÇÕES ELETRICAS           

6.8.1 93128 

 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

UND                4,00   R$               99,58                    129,45                        517,82  

6.8.2 91930 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M             100,00   R$                5,92                        7,70                        769,60  

6.8.3 93141 

 PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

UND                6,00   R$             121,41                    157,83                        947,00  

6.8.4 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA 
E DRENO BRITA UN CR  UND                2,00   R$             126,61                    164,59                        329,19  

6.8.5 74246/001  REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM 
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UND                4,00   R$             293,78                    381,91                      1.527,66  

         SUB-TOTAL ITEM 6.8                        4.091,27  

6.9   PINTURA           

6.9.1 88415 
 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA 
S. AF_06/2014 

M²              47,00   R$                1,82                        2,37                        111,20  

6.9.2 95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M²              47,00   R$                8,93                      11,61                        545,62  

6.9.3 73924/001  PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS 
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M²              12,42   R$               18,58                      24,15                        299,99  

         SUB-TOTAL ITEM 6.9                          956,81  

6.10   SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

6.10.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²              79,01   R$                1,82                        2,37                        186,93  

6.10.2 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M              27,60   R$             200,77                    261,00                      7.203,63  

         SUB-TOTAL ITEM 6.10                        7.390,56  

             
7.0   PAVIMENTAÇÃO                         548.682,06  

7.1 72183 
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO 
MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 
ARMACAO EM TELA SOLDADA 

M²          2.349,27                      67,78                      88,11                  207.003,58  

7.2 68053 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA 
PLASTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 
MICRAS. 

M²          2.349,27                       4,71                        6,12                    14.384,58  

7.3 83682 LASTRO DE BRITA 1 COM 5 CM M³             117,46                    100,40                    130,52                    15.331,34  

7.4 93679 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

M²          1.496,82                      57,86                      75,22                  112.587,81  

7.5 92396 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 
CM. AF_12/2015 

M²          1.854,15                      53,06                      68,98                  127.895,56  

7.6 COMPOSIÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDO M²          1.069,99                      33,92                      44,10                    47.182,28  

7.7 94266 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 
11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 

M             895,97                      20,86                      27,12                    24.296,91  

                

8.0   JARDIM                           36.617,96  

8.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M²             669,98                       7,97                      10,36                      6.941,66  
8.2 10042/ORSE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA M²             200,38                      89,90                    116,87                    23.418,41  
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SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR 
VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, 
INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, 
BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

8.3 98511 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

 UNID  22,00       147,35       191,56         4.214,21  

8.4 98516 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/ UN 
AS 2018 

 UNID    6,00       262,01       340,61         2.043,68  

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICA EXTERNA    226.326,31  

9.1 93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M          1.196,00         14,85         19,31       23.088,78  

9.2 91868 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

100,00          8,23         10,70         1.069,90  

9.3 83446 CAIXA DE PASSAGEM PRE - MOLDADA  UNID  94,00       126,61       164,59       15.471,74  

9.4 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  UNID    3,00         54,14         70,38           211,15  

9.5 83463 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UNID    1,00       229,55       298,42           298,42  

9.6 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M          1.340,00          5,92           7,70       10.312,64  

9.7 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 660,00          4,31           5,60         3.697,98  

9.8 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 
SECÇÃO 10,0MM² 450/750V 70ºC M          1.960,00          9,71         12,62       24.741,08  

9.9 73769/004  
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UNID 50,00    1.124,38    1.461,69       73.084,70  

9.10 COMPOSIÇÃO LUMINARIA LED DE 50 W UNID 75,00       759,56       987,43       74.057,10  

9.11 74130/001 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID   5,00         13,32         17,32   86,58  

9.12 74130/002 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 
MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID   2,00         20,77         27,00   54,00  

9.13 74130/005  
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UNID   1,00       117,11       152,24           152,24  

10.0 BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS      13.606,96  

10.1 composição 
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 
15 M  

M3 153,60   R$      20,23         26,30         4.039,53  

10.2 composição 
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 
A 19 M 

M² 140,00   R$      23,16         30,11         4.215,12  

10.3 composição EQUIPAMENTO PRANCHA PARA ABDOMINAL 
EM ALVENARIA M   6,00   R$     119,14       154,88           929,27  

10.4 composição EQUIPAMENTO DE GINASTICA BARRA DE 
APOIO HORIZONTAL TRIPLA UNID   2,00   R$      1.524,07    1.981,29         3.962,58  

10.5 composição EQUIPAMENTO DE GINASTICA BARRAS 
PARALELAS UNID   1,00   R$     354,20       460,46           460,46  

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    138.037,44  

11.1 orse 2411 BANCOS COM ENCOSTO PÉS EM FERRO E 
TIRAS EM MADEIRA UNID 39,00    1.030,00    1.339,00       52.221,00  

11.2 orse 2410 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO 
LARGURA = 45CM COM 1,50 M M 12,40       200,00     260,00         3.224,00  

11.3 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 2" M² 90,06       270,30       351,39       31.645,97  

11.4 insumo - 10935 

 TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM 
(12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 
7,5 X 7,5 CM, H = 2 M (PLAYGROUND) 

M² 76,80         44,10         57,33         4.402,94  

11.5 73787/001 GRADIL BELGO SLIM M² 122,24       180,38       234,49       28.664,55  
11.6 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M²          7.640,59          1,80           2,34       17.878,98  

CUSTO TOTAL 1.520.178,80  

 R$ 2.083.312,04  COM BDI 35% E ATUALIZADO PELO INCC PARA 2020
ÁREA DA PRAÇA : 7.640,59m2
VALOR POR M2 = R$ 272,66
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SERVIÇO  :
CÓDIGO                     :

IP 
59.20.0500 

SCO RJ

CPU                           : CRP 002

UNIDADE                   : UN

MÊS DE REF.             : mai/00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

91634 1,00 0,020 134,54 2,69          

91635 1,000 0,005 39,95 0,20          

2,89          

CUSTO

HORÁRIO

88243 8,000 137,60      

TOTAL (B) 137,60      

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -            

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) 140,49      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) 140,49      

CUSTO

UNITÁRIO

TOTAL (F) -            

CUSTO

UNITÁRIO

TOTAL (G) 0,00

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

72840 0,00 10,2 10,2      0,53 1,000 55,61        

TOTAL (H) 55,61        

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 196,10

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 68,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 264,74
OBSERVAÇÕES:  Com 40 postes por km temos: 264,74 x 40 = R$ 10.589,40

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CUSTO 
CONSUMO 

(T)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

UNIDADE CUSTO CONSUMOCÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,20

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 
DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT. SALÁRIO HORA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU AÇO DE 4,50 M A 9,00 M DE
COMPRIMENTO, INCLUINDO CABOS E LUMINÁRIAS COM TRANSPORTE PARA
GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EMLURB

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 
DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
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SERVIÇO  :
CÓDIGO                     :

IP 
59.20.0506 

SCO RJ

CPU                           : CRP 003

UNIDADE                   : UN

MÊS DE REF.             : mai/00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

91634 1,00 0,020 134,54 2,69          

91635 1,00 0,005 39,95 0,20          

2,89          

CUSTO

HORÁRIO

88243 10,70 184,04      

TOTAL (B) 184,04      

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -            

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) 186,93      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) 186,93      

CUSTO

UNITÁRIO

TOTAL (F) -            

CUSTO

UNITÁRIO

TOTAL (G) 0,00

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

72840 0,00 10,2 10,2      0,53 1,000 55,61        

TOTAL (H) 55,61        

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 242,54

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 84,89

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 327,43

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

OBSERVAÇÕES:  Com 40 postes por km temos: 327,43 x 40 = R$ 13.097,20

CUSTO CONSUMO

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CUSTO 
CONSUMO 

(T)

CÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

SALÁRIO HORA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,20

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 
DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 
DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

RETIRADA DE POSTE DE AÇO OU CONCRETO DE 10,00 M A 12,00 M DE
COMPRIMENTO, INCLUINDO CABOS E LUMINÁRIAS COM TRANSPORTE PARA
GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EMLURB

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.
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SERVIÇO  :
CÓDIGO                     :

IP 
59.20.0518 

SCO RJ

CPU                           : CRP 005

UNIDADE                   : UN

MÊS DE REF.             : mai/00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

91634 1,00 0,057 134,54 7,71          

91635 1,000 0,020 39,95 0,80          

8,51          

CUSTO

HORÁRIO

88243 31,000 533,20      

TOTAL (B) 533,20      

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -            

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) 541,71      

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) 541,71      

CUSTO

UNITÁRIO

TOTAL (F) -            

CUSTO

UNITÁRIO

TOTAL (G) 0,00

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

72840 0,00 10,2 10,2      0,53 1,000 55,61        

TOTAL (H) 55,61        

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 597,32

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 209,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 806,38

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

OBSERVAÇÕES:  Com 33 postes por km temos: 806,38 x 33 = R$ 26.610,61

CUSTO CONSUMO

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CUSTO 
CONSUMO 

(T)

CÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

SALÁRIO HORA

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,20

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 
DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

RETIRADA DE POSTE DE AÇO OU CONCRETO DE 16,00 M A 23,00 M DE
COMPRIMENTO, INCLUINDO CABOS E LUMINÁRIAS COM TRANSPORTE PARA
GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EMLURB

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.
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ITEM

SUBITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL

2.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANICA DO TERRENO COM TRATOR, 

INCLUSIVE RASPAGEM, JUNTAMENTO, QUEIMA E 

ATERRO DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 234.375,00 0,26 0,35 0,35 82.265,63

2.2 EMBASA 50616

ESCAV. E TRANSP. DE 30,01 ATE 60 m C/ TRATOR DE 

ESTEIRAS C/ LAMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 

1a CAT

M3 351.562,50 1,62 0,35 2,19 770.975,59

2.3 SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

M3 351.562,50 6,59 0,35 8,90 3.127.675,78

2.8 EMBASA 60107 CARGA E DESCARGA DE ENTULHO M3 23.437,50 0,97 0,35 1,31 30.625,97

2.9 EMBASA 60207
MOMENTO DE TRANSPORTE DE ENTULHO, EM 

CAMINHAO BASCULANTE
M3XKM 234.375,00 0,59 0,35 0,80 186.418,97

4.197.961,93   

17,91                

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL

TERRAPLENAGEM ‐ LOTEAMENTO

CUSTO TOTAL POR M2

75
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: REDE COLETORA

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL

10. REDE COLETORA 624.723,93                 

10.1 Serviços 570.273,84                 

10.1.1 Serviços Preliminares 5.934,49                     

10.1.1.1 SINAPI 73610
LOCAÇAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO

m 1.945,23         0,44                            855,90                        

10.1.1.2 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 194,52            1,31                            254,82                        

10.1.1.3 Composição
SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO,COM CAVALETES EM 
MADEIRA,ESPAÇADOS A CADA 2,0 M,CONFORME PADRÃO COMPESA

m 194,52            4,08                            793,64                        

10.1.1.5 Composição
CONSERTO DE RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA  DANIFICADOS DURANTE 
EXECUÇÃO DAS OBRAS

und 377,00            10,69                          4.030,13                     

10.1.2 Trabalhos em Terra 187.385,35                 

10.1.2.1 SINAPI 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , 
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO

m³ 1.136,45         4,10                            4.659,45                     

10.1.2.2 SINAPI 73962/004
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM 
RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO

m³ 1.482,22         6,86                            10.168,03                   

10.1.2.3 Composição
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR FORNECIDO POR
SUAPE, ADENSADO E VIBRADO

m³ 2.414,20         11,88                          28.680,70                   

10.1.2.4 DER - PE COMPOSIÇÃO
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT =8
km COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 3.017,75                                    10,34 31.203,54                   

10.1.2.5 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL  COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) m3xKm 55.224,83                                    0,98 54.120,33                   

10.1.2.6 DER 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³ 3.404,27         10,06                          34.246,96                   

10.1.2.7 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 8.851,10         1,22                            10.798,34                   

10.1.2.8 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m³ 3.404,27         2,08                            7.080,88                     

10.1.2.9 COMPOSIÇÃO
COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, 
TRANSPORTE 

m³ 169,67            33,77                          5.729,76                     

10.1.2.10 COMPOSIÇÃO
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15cm COM 
MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO,(PARA ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÃO)

m³ 254,51            2,74                            697,36                        

10.1.3 Esgotamento com Bomba 1.755,00                     

10.1.3.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 500,00            3,51                            1.755,00                     

10.1.4 Escoramento 222.853,85                 

10.1.4.1 SINAPI 73877/001
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

m² 5.861,49         38,02                          222.853,85                 

10.1.5 Assentamento de Tubulação 4.386,03                     

10.1.5.1 SINAPI 73840/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 
P/ESGOTO

m 1.913,29         2,25                            4.304,90                     

10.1.5.2 SINAPI 73840/004
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 
P/ESGOTO

m 31,94              2,54                            81,13                          

10.1.6 Construção de Poço de Visita 145.177,44                 

10.1.6.1 SINAPI 73962/004
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM 
RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO

m³ 353,28            6,86                            2.423,50                     

10.1.6.2 SINAPI 73877/001
ESCORAMENTO DE VALAS  COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

m² 672,92            38,02                          25.584,42                   

10.1.6.3 Composição
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR FORNECIDO POR
SUAPE, ADENSADO E VIBRADO

m³ 285,03            11,88                          3.386,16                     

10.1.6.4 DER - PE COMPOSIÇÃO
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT =8
km COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 356,29                                       10,34 3.684,01                     

10.1.6.5 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL  COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) m3xKm 6.520,06                                      0,98 6.389,66                     

10.1.6.6 DER - PE 2 S 01 100 62

REMOÇÃO  DE  MATERIAL  1a.  CATEGORIA,  EM  CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.= 8 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³ 459,27            10,06                          4.620,26                     

10.1.6.7 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 1.194,09         1,22                            1.456,79                     

10.1.6.8 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m³ 459,27            2,08                            955,28                        

10.1.6.9 SINAPI 73410
FORMA  PLANA  PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO 
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES,  INCLUINDO 
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m² 27,13 42,08 1.141,63                     

10.1.6.10 SINAPI 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM m² 96,46 19,52                          1.882,90                     

10.1.6.11 SINAPI 74138/004
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE
COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO m³ 6,10 403,59                        2.461,90                     

10.1.6.12 SINAPI 6519

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 34,34              119,20                        4.093,33                     

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CUSTO (R$)
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: REDE COLETORA

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL
ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.

CUSTO (R$)

10.1.6.13 SINAPI 74000/001

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE
HIDROFUGA

m² 64,86                                         31,81 2.063,20                     

10.1.6.14 SINAPI 73963/028

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M 
C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS 
FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

un 9,00                1.463,03                     13.167,27                   

10.1.6.15 SINAPI 73963/029

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M 
C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS 
FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

un 11,00              1.657,43                     18.231,73                   

10.1.6.16 SINAPI 73963/030

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M 
C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS 
FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

un 8,00                1.764,59                     14.116,72                   

10.1.6.17 SINAPI 73963/031

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M 
C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS 
FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

un 3,00                1.771,00                     5.313,00                     

10.1.6.18 SINAPI 73963/033

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M 
C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS 
FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

un 14,00              1.988,54                     27.839,56                   

10.1.6.19 SINAPI 73963/034

POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,30M 
C/TAMPAO FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS 
FF/REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

un 3,00                2.122,04                     6.366,12                     

10.1.7 Cadastro de Rede à Implantar 2.781,68                     

10.1.7.1 SINAPI 73678
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 
500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

m 1.945,23         1,43                            2.781,68                     

10.2 Materiais 54.450,09                   

10.2.1 MATERIAIS 54.450,09                   

10.2.1.1 SINAPI 9818 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM m 1.913,29         26,09                          49.917,74                   

10.2.1.2 SINAPI 9819 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM m 31,94              40,32                          1.287,82                     

10.2.1.3 SINAPI 306 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM un 6,00                8,91                            53,46                          

10.2.1.4 SINAPI 305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM un 329,00            6,00                            1.974,00                     

10.2.1.5 SINAPI 6106
SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 
150X100MM

un 12,00              31,17                          374,04                        

10.2.1.6 SINAPI 20047
REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 150 X 
100MM

un 12,00              6,00                            72,00                          

10.2.1.7 SINAPI 20089 CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 150 MM un 12,00              64,25                          771,03                        

10.3 ENVELOPAMENTO DE TRAVESSIA TALVEGUE 12.198,94                   

10.3.1 Serviços 12.198,94                   

10.3.1.1 Trabalhos em Terra 1.050,41                     

10.3.1.1.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 17,35              26,42                          458,39                        

10.3.1.1.2 SINAPI 72920
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
ADENSADO E VIBRADO

m³ 11,33              11,58                          131,20                        

10.3.1.1.3 SINAPI 74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m³ 11,33              30,09                          340,92                        

10.3.1.1.4 DER 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³ 7,83                10,06                          78,77                          

10.3.1.1.5 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 20,36              1,22                            24,84                          

10.3.1.1.6 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m³ 7,83                2,08                            16,29                          

10.3.1.2 Esgotamento com Bomba 140,40                        

10.3.1.2.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 40,00              3,51                            140,40                        

10.3.1.3 Escoramento 779,41                        

10.3.1.3.1 SINAPI 73877/001
ESCORAMENTO DE VALAS  COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

m² 20,50              38,02                          779,41                        

10.3.1.4 Estrutura de Concreto 1.302,92                     

10.3.1.4.1 SINAPI 73410
FORMA  PLANA  PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO 
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES,  INCLUINDO 
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m² 6,53 42,08                          274,78                        

10.3.1.4.2 SINAPI 73983/001
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, 
COM IMPERMEABILIZANTE

m³ 1,51                340,15                        513,63                        

10.3.1.4.3 SINAPI 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM m² 3,16                19,52                          61,68                          

10.3.1.4.4 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m³ 4,36                103,93                        452,83                        

10.3.1.5 Desvio do Curso D'água 8.925,80                     
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: REDE COLETORA

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL
ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.

CUSTO (R$)

10.3.1.5.1 SINAPI 73962/013
ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 105 HP 
(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO

m³ 139,00 4,10                            569,90                        

9.1.3.2 SINAPI 72920
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR 
REAPROVEITADO,ADENSADO E VIBRADO

m³ 139,00            11,58                          1.609,62                     

10.3.1.5.3 ORSE 7937 ENSECADEIRA COM SACO DE AREIA,COM FORNECIMENTO DE AREIA m³ 74,66              76,16                          5.686,11                     

10.3.1.5.4 SEINFRA C3898 REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO m³ 74,66              14,20                          1.060,17                     

582.472,78R$             

54.450,09R$               

636.922,87R$             

948.057,49R$             

1.279.877,61R$          

216,67R$                    EXTENSÃO DA REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL DA VILA CLAUDETE : 5.907 m  - CUSTO POR m

TOTAL GERAL NOVEMBRO/20 (INCC)

TOTAL GERAL COM BDI 35%

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL AGOSTO/13

TOTAL SERVIÇO
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: RAMAL CONDOMINIAL

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL

9. RAMAL CONDOMINIAL 809.893,34                 

9.1 Serviços 591.856,24                 

9.1.1 Serviços Preliminares 3.878,92                     

9.1.1.1 SINAPI 73610
LOCAÇAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO

m
3.962,13         0,44                            1.743,34                     

9.1.1.2 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 396,21            1,31                            519,04                        

9.1.1.3 Composição
SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO,COM CAVALETES EM 
MADEIRA,ESPAÇADOS A CADA 2,0 M,CONFORME PADRÃO COMPESA

m
396,21            4,08                            1.616,54                     

9.1.2 Calçada 8.278,92                     

9.1.2.1 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 59,90              111,08                        6.653,69                     

9.1.2.2 SINAPI 72897 CARGA  MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³ m³ 59,90 14,20 850,58                        

9.1.2.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 634,96 1,22 774,65                        

9.1.3 Trabalhos em Terra 216.864,34                 

9.1.3.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m³ 2.377,28         26,42                          62.807,74                   

9.1.3.2 Composição
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR FORNECIDO POR
SUAPE, ADENSADO E VIBRADO

m³ 2.069,57         11,88                          24.586,49                   

9.1.3.3 DER - PE COMPOSIÇÃO
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT =8
km COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 2.586,96                                    10,34 26.749,19                   

9.1.3.4 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL  COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) m3xKm 47.341,41                                    0,98 46.394,59                   

9.1.3.5 DER - PE 2 S 01 100 62

REMOÇÃO  DE  MATERIAL  1a.  CATEGORIA,  EM  CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.= 8 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³           3.090,46                            10,06 31.090,03                   

9.1.3.6 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA-REMOÇÃO

m³.km 8.035,20         1,22                            9.802,94                     

9.1.3.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m³ 3.090,46         2,08                            6.428,16                     

9.1.3.8 COMPOSIÇÃO
COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, 
TRANSPORTE

m³ 237,73            33,77                          8.028,14                     

9.1.3.9 COMPOSIÇÃO
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALAS 0,15cm COM 
MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO,(PARA ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÃO)

m³ 356,59            2,74                            977,06                        

9.1.4 Esgotamento com Bomba 2.106,00                     

9.1.4.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 600,00            3,51                            2.106,00                     

9.1.5 Assentamento de Tubulação 8.914,79                     

9.1.5.1 SINAPI 73840/003
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 
P/ESGOTO

m 3.962,13         2,25                            8.914,79                     

9.1.6 Construção de Caixa de Inspeção 346.147,42                 

9.1.6.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO m³ 1.601,69         26,42                          42.316,65                   

9.1.6.2 SINAPI 73877/001
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA
CRAVADA m²           3.371,98                            38,02 128.202,68                 

9.1.6.3 SINAPI 72920
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
ADENSADO E VIBRADO

m³ 1.369,68         11,58                          15.860,89                   

9.1.6.4 SINAPI 74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m³ 1.369,68         30,09                          41.213,67                   

9.1.6.5 DER - PE 2 S 01 100 62

REMOÇÃO  DE  MATERIAL  1a.  CATEGORIA,  EM  CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.= 8 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³              301,61                            10,06 3.034,20                     

9.1.6.6 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 784,19            1,22                            956,71                        

9.1.6.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m³ 301,61            2,08                            627,35                        

9.1.6.8 SINAPI 73410

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m²              133,10 42,08                          5.600,85                     

9.1.6.9 SINAPI 74115/001
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL -
LAJE DE FUNDO

m³ 40,60              288,19                        11.700,51                   

9.1.6.10 DER - PE 1 A 01 603 51 ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC - BANQUETA m³ 10,65              375,19                        3.995,77                     

9.1.6.11 SINAPI 6519

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 133,10            119,20                        15.865,52                   

9.1.6.12 SINAPI 74000/001

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE
HIDROFUGA

m²              133,10                            31,81 4.233,91                     

DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CUSTO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: RAMAL CONDOMINIAL

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL
DESCRIÇÃO UND. QUANT.

CUSTO (R$)
ITEM REF. CÓDIGO

9.1.6.13 SINAPI 74166/002
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 
950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. 
EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 471,00            134,76                        63.471,96                   

9.1.6.14 SINAPI 6171  TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA un 471,00            19,25                          9.066,75                     

9.1.7 Cadastro de rede à Implantar 5.665,85                     

9.1.7.1 SINAPI 73678
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 
500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

m 3.962,13         1,43                            5.665,85                     

9.2 Materiais 218.037,10                 

9.2.1 MATERIAIS 218.037,10                 

9.2.1.1 SINAPI 9818 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM m 3.962,13         26,09                          103.371,97                 

9.2.1.2 SINAPI 305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM un 661,00            6,00                            3.966,00                     

9.2.1.3 COTAÇÃO CAIXA DE GORDURA COM TAMPA DN100MM un 471,00            235,03                        110.699,13                 

591.856,24R$             

218.037,10R$             

809.893,34R$             

1.205.523,43R$          

1.627.456,63R$          

275,51R$                    EXTENSÃO DA REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL DA VILA CLAUDETE : 5.907 m  - CUSTO POR m

TOTAL GERAL NOVEMBRO/20 (INCC)

TOTAL GERAL COM BDI 35%

TOTAL SERVIÇO

TOTAL MATERIAIS

TOTAL GERAL AGOSTO/13
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: ELEVATÓRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL

20.
OBRAS CIVIS,ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO DAS ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
DE ESGOTO (EEE) E ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

20.1 OBRAS CIVIS 574.237,59                 

20.1.1 Serviços Preliminares 11.868,77                   

20.1.1.1 SINAPI 73822/002
LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM 
MECANIZADA(MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL

m2 427,20            0,48                            205,06                        

20.1.1.2 SINAPI 73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m2 106,80            1,88                            200,78                        

20.1.1.3 SINAPI 72897 CARGA  MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 80,10 14,20 1.137,42                     

20.1.1.4 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 64,60              2,65                            171,19                        

20.1.1.5 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 80,75              10,06                          812,35                        

20.1.1.6 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 1.059,01 1,22 1.291,99                     

20.1.1.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 80,75              2,08                            167,96                        

20.1.1.8 DER-PE 2 S 02 210 51 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. C/ MIST. SOLO AREIA PISTA AC m3 80,75              24,13                          1.948,50                     

20.1.1.9 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) - SUB-BASE

m3.km 605,63            0,98                            593,52                        

20.1.1.10 SINAPI 73686
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, 
INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

m2 534,00            10,00                          5.340,00                     

20.1.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 204.403,52                 

20.1.2.1 Serviços 187.062,24                 

20.1.2.1.1 Trabalhos em Terra 39.700,50                   

20.1.2.1.1.1 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 588,72            2,65                            1.560,11                     

20.1.2.1.1.2 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 735,90            10,06                          7.403,15                     

20.1.2.1.1.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 1.913,35         1,22                            2.334,29                     

20.1.2.1.1.4 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 735,90            2,08                            1.530,67                     

20.1.2.1.1.5 SINAPI 5719

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL
ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM
ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO
CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

m3 543,67            40,24                          21.877,28                   

20.1.2.1.1.6 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) - REATERRO 

m3.km 5.096,94         0,98                            4.995,00                     

20.1.2.1.2 Rebaixamento de Lençol Freático 21.753,60                   

20.1.2.1.2.1 ORSE COMPOSIÇÃO
REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES (02 CONJUNTOS),
EXCLUSIVE GRUPO GERADOR

mês 2,00                10.876,80                   21.753,60                   

20.1.2.1.3 Escoramento 10.500,36                   

20.1.2.1.3.1 SINAPI 73877/001
ESCORAMENTO DE VALAS  COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

m² 276,18            38,02                          10.500,36                   

20.1.2.1.4 Estrutura em Concreto 40.789,12                   

20.1.2.1.4.1 EMLURB 06.03.186

CONCRETO ARMADO APARENTE FCK 40 MPA, CONTROLE "A" COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 533 KG/M3,COM FORMA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO E ESCORAMENTO (PREPARO E 
LANÇAMENTO). UTILIZADO EM PAREDES DE RESERVATÓRIOS, 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO.

m3 17,42              1.999,42                     34.829,90                   

20.1.2.1.4.2 SINAPI 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(   c/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 922,01            5,71                            5.264,68                     

20.1.2.1.4.3 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 2,41                288,19                        694,54                        

20.1.2.1.5 Impermeabilização 2.126,90                     

20.1.2.1.5.1 SINAPI 73929/004
IMPERMEABILIZACÃO DOS RESERVATÓRIOS COM CIMENTO
CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA
ENTERRADA.

m2 74,97              28,37                          2.126,90                     

20.1.2.1.6 Diversos 71.666,34                   

20.1.2.1.6.1 SINAPI 73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 " m2 7,21                216,28                        1.559,38                     

20.1.2.1.6.2 SINAPI 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO m2 14,43              13,78                          198,85                        

20.1.2.1.6.3 COTAÇÃO
BRAÇO GIRATÓRIO CAP.=300KGS  COM TALHA E TROLE  MANUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ud 1,00                25.100,55                   25.100,55                   

20.1.2.1.6.4 COTAÇÃO
CONJUNTO MOTOR BOMBA, XFP 80C, 4,7CV TRIF 220V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ud 2,00                16.795,16                   33.590,32                   

20.1.2.1.6.5 COTAÇÃO

CESTO EM AÇO INOX 400x600x350mm COM CORRENTE P/IÇAMENTO 
COM DOIS TUBOS GUIA Ø 2.1/2" " COM AS BORDAS VIRADA DE 5 CM E 
DUAS MÃO FRANCESA EM AÇO INOX DE 2"X1/4" - CONFORME 
PROJETO

UNID. 1,00                11.217,24                   11.217,24                   

20.1.2.1.7 Assentamento de Materiais Hidraulicos 525,42                        

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CUSTO (R$)

ITEM REF.
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: ELEVATÓRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.

CUSTO (R$)
ITEM REF.

20.1.2.1.7.1 SINAPI 83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS 
DE FERRO FUNDINDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU 
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM.

kg 540,95            0,84                            454,40                        

20.1.2.1.7.2 SINAPI 73840/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/
ESGOTO

m                12,48                              1,96                            24,46 

20.1.2.1.7.3 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE JOELHO PVC SOLD 90o PB P/ ESGOTO
PREDIAL DN 100MM 

ud 2,00                11,64                          23,28                          

20.1.2.1.7.4 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN
100MM

ud 2,00                11,64                          23,28                          

20.1.2.2 Materiais 17.341,28                   

11.2.2.1.1 ORSE 6213 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=2,00M UNID. 1,00                1.048,32                     1.048,32                     

11.2.2.1.2 ORSE 5654
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO 
LONGO E CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 21, D= 250MM

UNID. 1,00                1.862,65                     1.862,65                     

11.2.2.1.3 ORSE 5877 TUBO EM FOFO, PONTA E FLANGE PN 10, D= 250MM, L=0,61M UNID. 1,00                508,04                        508,04                        

11.2.2.1.4 ORSE 4808 TUBO GUIA DE AÇO INOX 2 1/2" ESP.1,50mm M 9,10                64,37                          585,77                        

11.2.2.1.5 ORSE 6323 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=3,65M UNID. 2,00                794,55                        1.589,10                     

11.2.2.1.6 ORSE 5385 CURVA 90° COM FLANGES, PN 10, DN 80 UNID. 5,00                163,27                        816,35                        

11.2.2.1.7 ORSE 5440
EXTREMIDADE COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO, PN 10, DN 80, 
L=700 mm

UNID. 3,00                173,77                        521,31                        

11.2.2.1.8 ORSE 9643
VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA ÚNICA, PN 10, DN 80, 
L=250 mm 

UNID. 2,00                691,15                        1.382,30                     

11.2.2.1.9 ORSE 5759 TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,25M, D= 80MM UNID. 2,00                344,71                        689,42                        

11.2.2.1.10 COTAÇÃO
 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE (JDTA) COM 
TIRANTES DN 80MM EM FERRO FUNDIDO - NBR 7675

UNID. 2,00                484,49                        968,98                        

11.2.2.1.11 ORSE 6357
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ FLANGES, CUNHA BORRACHA, CORPO 
CURTO E VOLANTE,EURO 23, PN10/16, DIAM = 80MM

UNID. 3,00                433,01                        1.299,02                     

11.2.2.1.12 ORSE 6317 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=1,00M UNID. 3,00                381,84                        1.145,53                     

11.2.2.1.13 ORSE 5491 JUNÇÃO FLANGEADA, PN 10, DN 80X80 UNID. 1,00                251,16                        251,16                        

11.2.2.1.14 ORSE 5720 TÊ COM FLANGES, PN 10, DN 80x80 UNID. 1,00                204,55                        204,55                        

11.2.2.1.15 ORSE 5344 CURVA 45° COM FLANGES, PN 10, DN 80 UNID. 1,00                107,98                        107,98                        

11.2.2.1.16 ORSE 6319 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10 / 16, D= 80MM, L=2,00M UNID. 1,00                504,18                        504,18                        

11.2.2.1.17 ORSE 5855 TUBO EM FOFO, CILÍNDRICO, D= 80MM M 0,70                164,77                        115,34                        

11.2.2.1.18 ORSE 5760 TOCO EM FOFO C/ FLANGES PN 10 / 16 / 25, COMP. = 0,50M, D= 80MM UNID. 1,00                231,60                        231,60                        

11.2.2.1.19 ORSE 6474 HASTE DE PROLONGAMENTO QUADRADA HQC1 1 1/8'X3,02 M UNID. 1,00                594,36                        594,36                        

11.2.2.1.20 COTAÇÃO CHAVE DE MANOBRA T UNID. 1,00                1.372,22                     1.372,22                     

11.2.2.1.21 SINAPI 3520  JOELHO PVC  SOLD 90o PB  P/  ESGOTO  PREDIAL DN 100MM  UNID. 2,00                6,04                            12,08                          

11.2.2.1.22 SINAPI 9817 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM m 11,48              12,44                          142,81                        

11.2.2.1.23 SINAPI 3528 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM UNID. 2,00                5,58                            11,16                          

11.2.2.1.24 SINAPI COMPOSIÇÃO SILICA ATIVA PARA ADIÇÃO EM ARGAMASSA E CONCRETO m3 17,42              79,05                          1.377,05                     

20.1.3 URBANIZAÇÃO 33.877,08                   

20.1.3.1 Serviços 33.877,08                   

20.1.3.1.1 Trabalhos em Terra(Calçada,Estacionamento e Vala do Muro) 1.777,82                     

20.1.3.1.1.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 39,02              26,42                          1.030,91                     

20.1.3.1.1.2 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 48,78              10,06                          490,73                        

20.1.3.1.1.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 126,82            1,22                            154,72                        

20.1.3.1.1.4 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 48,78              2,08                            101,46                        

20.1.3.1.2 Calçadas 1.272,96                     

20.1.3.1.2.1 SINAPI 73892/002
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12MPA) REPARO
MECÂNICO, E= 7CM

m2 48,00              26,52                          1.272,96                     

20.1.3.1.3 Pavimentação em Paralelepípedo 8.406,68                     

20.1.3.1.3.1 SINAPI 72799
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS  POR M2)

m2 175,81            44,44                          7.813,00                     

20.1.3.1.3.2 COMPOSIÇÃO
COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO,
TRANSPORTE

m3 17,58              33,77                          593,68                        

20.1.3.1.4 Muro em Alvenaria 357,59                        
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: ELEVATÓRIA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.

CUSTO (R$)
ITEM REF.

20.1.3.1.4.1 SINAPI 73987/001
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS  10MM

m2 0,80                56,67                          45,34                          

20.1.3.1.4.2 SINAPI 73982/001
ALVENARIA EM TIJOLO CERAM. FURADO 10x20x20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENT. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

m2 3,60                28,21                          101,56                        

20.1.3.1.4.3 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 0,06                288,19                        17,29                          

20.1.3.1.4.4 SINAPI 73928/001
CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO DE AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5M 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2 7,92                3,71 29,38                          

20.1.3.1.4.5 SINAPI 5990
EMBOÇO TRACO  1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA),  ESPESSURA 
2,0CM,

m2 7,92                16,62 131,63                        

20.1.3.1.4.6 SINAPI 73445
CAIAÇÃO INT. OU EXT. SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE 
FIXADOR COM DUAS DEMÃOS

m2 7,92                4,09 32,39                          

20.1.3.1.5 Trecho Encamisado 5.126,47                     

20.1.3.1.5.1 SINAPI 73610
LOCAÇAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO

m 23,74              0,44                            10,45                          

20.1.3.1.5.2 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 19,59              26,42                          517,57                        

20.1.3.1.5.3 SINAPI 73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS m3 16,13              22,58                          364,22                        

20.1.3.1.5.4 SINAPI 74023/005
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M -
REATERRO REAPROVEITADO

m³ 16,13              30,09                          485,35                        

20.1.3.1.5.5 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 4,32                10,06                          43,46                          

20.1.3.1.5.6 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 11,23              1,22                            13,70                          

20.1.3.1.5.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 4,32                2,08                            8,99                            

20.1.3.1.5.8 SINAPI 73410
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m2 27,21 42,08                          1.145,00                     

20.1.3.1.5.9 SINAPI 73406
CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA (1:2,5:3), C/ BETONEIRA, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR

m3 5,96                374,55                        2.232,32                     

20.1.3.1.5.10 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 0,59                288,19                        171,04                        

20.1.3.1.5.11 SINAPI 79483 APILOAMENTO DE FUNDO DA VALA COM MAÇO m² 11,87              11,32                          134,37                        

20.1.3.1.6 Diversos 16.935,56                   

20.1.3.1.6.1 COMPOSIÇÃO
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE
3M, CRAVADOS 0,5M,COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE
250.

m 90,83              31,73                          2.882,04                     

20.1.3.1.6.2 SINAPI 74118/001
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, 
COM 4UN/M

m 86,10              68,29                          5.879,77                     

20.1.3.1.6.3 SINAPI 74236/001 GRAMA BATATAIS EM PLACAS m2 127,00            10,16                          1.290,32                     

20.1.3.1.6.4 SINAPI 72967
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE
DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO  1:3 
(CIMENTO E AREIA)

m 74,78              22,11                          1.653,39                     

20.1.3.1.6.5 SINAPI 83693 CAIAÇÃO EM MEIO FIO m2 53,84              1,64                            88,30                          

20.1.3.1.6.6 COTAÇÃO
PORTÃO DE DUAS FOLHAS COM SUAS MOLDURAS EM TUBO 
REDONDO DE FERRO GALVANIZADO E FECHAMENTO EM TELA 
GALVANIZADA COM MALHA DE 1X1"

UNID 1,00                4.943,31                     4.943,31                     

20.1.3.1.6.7 SINAPI 73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO m2 14,40              13,78                          198,43                        

20.1.4 CASA DE COMANDO/ CASA DE QUIMICA 21.076,80                   

20.1.4.1 Serviços 20.535,83                   

20.1.4.1.1 Serviços Preliminares 53,85                          

20.1.4.1.1.1 SINAPI 74077/003
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 
VEZES

m2 18,07              2,98                            53,85                          

20.1.4.1.2 Trabalhos em Terra 2.566,99                     

20.1.4.1.2.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 31,08              26,42                          821,13                        

20.1.4.1.2.2 SINAPI 73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS m3 29,17              22,58                          658,66                        

20.1.4.1.2.3 SINAPI 74023/005
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M -
REATERRO REAPROVEITADO

m³ 29,17              30,09                          877,73                        

20.1.4.1.2.4 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 2,40                10,06                          24,14                          

20.1.4.1.2.5 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 6,23                1,22                            7,60                            

20.1.4.1.2.6 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 2,40                2,08                            4,99                            

20.1.4.1.2.7 SINAPI 79483 APILOAMENTO DE FUNDO DA VALA COM MAÇO m² 15,26              11,32                          172,74                        

20.1.4.1.3 Esgotamento com Bomba 112,32                        

20.1.4.1.3.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 32,00              3,51                            112,32                        

20.1.4.1.4 Estrutura em Concreto 7.673,50                     
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20.1.4.1.4.1 SINAPI 73410
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m2 52,31              42,08                          2.201,20                     

20.1.4.1.4.2 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 1,90                288,19                        547,56                        

20.1.4.1.4.3 SINAPI 74138/004
CONCRETO  USINADO  BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE  
COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

m3 6,62                403,59                        2.671,77                     

20.1.4.1.4.4 SINAPI 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(   c/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 332,00            5,71                            1.895,72                     

20.1.4.1.4.5 SINAPI 73942/002
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / 
CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA /COLOCAÇÃO.

kg 21,00              6,01                            126,21                        

20.1.4.1.4.6 COMPOSIÇÃO LASTRO DE BRITA E AREIA m3 3,28                70,44                          231,04                        

20.1.4.1.5 Impermeabilização 1.033,19                     

20.1.4.1.5.1 SINAPI 74000/001
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE
HIDROFUGA

m2 32,48              31,81                          1.033,19                     

20.1.4.1.6 Elevação 2.010,54                     

20.1.4.1.6.1 SINAPI 73982/001
ALVENARIA EM TIJOLO CERAM. FURADO 10x20x20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENT. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

m2 49,61              28,21                          1.399,50                     

20.1.4.1.6.2 SINAPI 73937/004
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)

m2 3,10                124,80                        386,88                        

20.1.4.1.6.3 ORSE 8270
CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 
9X16X30CM, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=25 MPA

m 12,00              18,68                          224,16                        

20.1.4.1.7 Esquadrias 1.538,72                     

20.1.4.1.7.1 SINAPI 74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m2 3,78                407,07                        1.538,72                     

20.1.4.1.8 Revestimentos 2.271,23                     

20.1.4.1.8.1 SINAPI 73923/001
PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 2,0CM,  PREPARO MANUAL

m2 11,92              21,81                          259,98                        

20.1.4.1.8.2 SINAPI 73928/001
CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO DE AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5M 
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m2 98,93              3,71                            367,03                        

20.1.4.1.8.3 SINAPI 5990
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA
2,0CM,

m2 98,93              16,62                          1.644,22                     

20.1.4.1.9 Tela de Proteção para Cobógos 95,75                          

20.1.4.1.9.1 COMPOSIÇÃO SINAPI
TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA
2" 

m² 4,51                21,23                          95,75                          

20.1.4.1.10 Pinturas 417,30                        

20.1.4.1.10.1 SINAPI 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE
FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS

m2 102,03            4,09                            417,30                        

20.1.4.1.11 Coberta 1.703,98                     

20.1.4.1.11.1 SINAPI 84037

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 
ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL,INCLUSAS JUNTAS 
DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO

m2 27,67              46,39                          1.283,50                     

20.1.4.1.11.2 SINAPI 84009
TERCA DE MASSARANDUBA APARELHADA 3"X3" PARA COBERTURA
DE QUALQUER TIPO, INCLUSO
FORNECIMENTO E COLOCACAO

m 24,00              17,52                          420,48                        

20.1.4.1.12 Canaleta 298,74                        

20.1.4.1.12.1 COMPOSIÇÃO
CANALETA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO COM TAMPA ANTI-
DERRAPANTE

m² 1,32                226,32                        298,74                        

20.1.4.1.13 Caixa coletora de Óleo 758,04                        

20.1.4.1.13.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 2,75                26,42                          72,66                          

20.1.4.1.13.2 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 1,38                10,06                          13,88                          

20.1.4.1.13.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 3,60                1,22                            4,39                            

20.1.4.1.13.4 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 1,38                2,08                            2,87                            

20.1.4.1.13.5 SINAPI 73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS m3 1,65                22,58                          37,26                          

20.1.4.1.13.6 SINAPI 74023/005
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M -
REATERRO REAPROVEITADO

m³ 1,65                30,09                          49,65                          

20.1.4.1.13.7 SINAPI 73410
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m2 1,21                42,08                          50,92                          

20.1.4.1.13.8 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 0,37                288,19                        106,63                        

20.1.4.1.13.9 SINAPI 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(   c/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 12,60              5,71                            71,95                          

20.1.4.1.13.10 SINAPI 73987/001
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS  10MM

m2 3,64                56,67                          206,28                        

20.1.4.1.13.11 SINAPI 74000/001
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE 
HIDROFUGA

m2 4,45                31,81                          141,55                        

20.1.4.1.14 Assentamento de Tubulação 1,68                            

20.1.4.1.14.1 SINAPI 73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 P/AGUA m                  2,00                              0,84                              1,68 
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20.1.4.2 Material 540,97                        

20.1.4.2.1 SINAPI 9844 TUBO PVC PBA 50mm m 2,00                8,83                            17,66                          

20.1.4.2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO SILICA ATIVA PARA ADIÇÃO EM ARGAMASSA E CONCRETO m3 6,62                79,05                          523,31                        

20.1.5 BASE PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 294.965,95                 

20.1.5.1 Serviços 289.723,85                 

20.1.5.1.1 Serviços Preliminares 394,16                        

20.1.5.1.1.1 SINAPI 74077/003
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 
VEZES

m2 132,27            2,98                            394,16                        

20.1.5.1.2 Trabalhos em Terra 178.059,21                 

20.1.5.1.2.1 SINAPI 73962/004
ESCAVACAO  DE  VALA  NAO  ESCORADA  EM  MATERIAL  DE  1A 
CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM 
RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO

m3 1.212,03         6,86                            8.314,53                     

20.1.5.1.2.2 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 1.515,04         10,06                          15.241,30                   

20.1.5.1.2.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA - REMOÇÃO DE MATERIAL

m³.km 3.939,11         1,22                            4.805,71                     

20.1.5.1.2.4 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 1.515,04         2,08                            3.151,28                     

20.1.5.1.2.5 EMLURB COMPOSIÇÃO
REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO NATURAL CORTE OU
ATERRO ATÉ 0,20CM DE ESPESSURA

m2 132,27            2,01                            265,86                        

20.1.5.1.2.6 ORSE COMPOSIÇÃO SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:20 m³ 976,31            149,83                        146.280,53                 

20.1.5.1.3 Estrutura em Concreto 108.177,35                 

20.1.5.1.3.1 EMLURB 06.03.186

CONCRETO ARMADO APARENTE FCK 40 MPA, CONTROLE "A" COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 533 KG/M3,COM FORMA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO E ESCORAMENTO (PREPARO E 
LANÇAMENTO). UTILIZADO EM PAREDES DE RESERVATÓRIOS, 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO.

m3 49,50              1.999,42                     98.971,29                   

20.1.5.1.3.2 SINAPI 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(   c/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 1.195,92         5,71                            6.828,70                     

20.1.5.1.3.3 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 6,80                288,19                        1.959,69                     

20.1.5.1.3.4 SINAPI 74000/001
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE 
HIDROFUGA

m2 13,13              31,81                          417,67                        

20.1.5.1.4 Elevação da Mureta de Contorno 416,66                        

20.1.5.1.4.1 SINAPI 73982/001
ALVENARIA EM TIJOLO CERAM. FURADO 10x20x20CM, 1/2 VEZ, 
ASSENT. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

m2 11,45              28,21                          323,00                        

20.1.5.1.4.2 SINAPI 73445
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE
FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS

m2 22,90              4,09                            93,66                          

20.1.5.1.5 Pilaretes para apoio dos Barriletes 53,83                          

20.1.5.1.5.1 SINAPI 73987/001
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS  10MM

m2 0,83                56,67                          47,04                          

20.1.5.1.5.2 SINAPI 73445
CAIAÇÃO INT. OU EXT. SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE 
FIXADOR COM DUAS DEMÃOS

m2 1,66                4,09 6,79                            

20.1.5.1.6 Canaleta em Concreto 567,14                        

20.1.5.1.6.1 COMPOSIÇÃO ORSE
ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA(CORTE DE CONCRETO) PARA 
PROFUNDIDADES DE ATÉ 0,30cm

m2 4,15                136,66                        567,14                        

20.1.5.1.7 Caixa de Drenagem 2.055,50                     

20.1.5.1.7.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 7,45                26,42                          196,83                        

20.1.5.1.7.2 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 3,74                10,06                          37,62                          

20.1.5.1.7.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 9,74                1,22                            11,88                          

20.1.5.1.7.4 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 3,74                2,08                            7,78                            

20.1.5.1.7.5 SINAPI 73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS m3 4,46                22,58                          100,71                        

20.1.5.1.7.6 SINAPI 74023/005
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M -
REATERRO REAPROVEITADO

m³ 4,46                30,09                          134,20                        

20.1.5.1.7.7 SINAPI 73410
FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO
CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO

m2 2,42                42,08                          101,83                        

20.1.5.1.7.8 SINAPI 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m3 0,74                288,19                        213,26                        

20.1.5.1.7.9 SINAPI 74254/002
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(   c/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

kg 25,20              5,71                            143,89                        

20.1.5.1.7.10 SINAPI 73987/001
ALVENARIA EM TIJOLO  CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO  1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS  10MM

m2 10,40              56,67                          589,37                        
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20.1.5.1.7.11 SINAPI 74000/001
IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE 
HIDROFUGA

m2 12,09              31,81                          384,58                        

20.1.5.1.7.12 SINAPI 73840/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/
ESGOTO

m                38,70                              1,96                            75,85 

20.1.5.1.7.13 SINAPI COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE JOELHO PVC SOLD 90o PB P/ ESGOTO
PREDIAL DN 100MM 

UNID. 3,00                11,64                          34,92                          

20.1.5.1.7.14 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN
100MM

ud 1,00                11,64                          11,64                          

20.1.5.1.7.15 ORSE COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO
COM BOLSAS D=100MM

UNID. 2,00                5,57                            11,14                          

20.1.5.2 Materiais 5.242,10                     

20.1.5.2.1 SINAPI 9817 TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100MM m                38,70                            12,44 481,43                        

20.1.5.2.2 SINAPI 303 ANÉL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM un                  8,00                              2,45                            19,60 

20.1.5.2.3 SINAPI 3520  JOELHO PVC  SOLD 90o PB  P/  ESGOTO  PREDIAL DN 100MM  UNID. 3,00                6,04                            18,12                          

20.1.5.2.4 SINAPI 3528 JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM UNID. 1,00                5,58                            5,58                            

20.1.5.2.5 ORSE 5631
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA 
BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM

un                  2,00                          402,19                          804,39 

20.1.5.2.6 SINAPI COMPOSIÇÃO SILICA ATIVA PARA ADIÇÃO EM ARGAMASSA E CONCRETO m3 49,50              79,05                          3.912,98                     

20.1.6 CAIXAS DE PASSAGEM PARA ELÉTRICA 7.372,63                     

20.1.6.1 Serviços 7.372,63                     

20.1.6.1.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 13,37              26,42                          353,24                        

20.1.6.1.2 DER PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 4,37                10,06                          43,96                          

20.1.6.1.3 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 11,37              1,22                            13,87                          

20.1.6.1.4 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 4,37                2,08                            9,09                            

20.1.6.1.5 SINAPI 73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS m3 9,87                22,58                          222,86                        

20.1.6.1.6 SINAPI 74023/005
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M -
REATERRO REAPROVEITADO

m³ 9,87                30,09                          296,99                        

20.1.6.1.7 SINAPI COMPOSIÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 20X20X40 FUNDO BRITA COM TAMPA UD 31,00              161,69                        5.012,39                     

20.1.6.1.8 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA COM TAMPA UD 1,00                278,94                        278,94                        

20.1.6.1.9 SINAPI 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UD 1,00                354,13                        354,13                        

20.1.6.1.10 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 150X300  FUNDO BRITA COM TAMPA UD 11,00              71,56                          787,16                        

20.1.7 FINAL DA OBRA 672,84                        

20.1.7.1 Serviços 672,84                        

20.1.7.1.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 534,00            1,26                            672,84                        

551.113,24R$             

23.124,35R$               

574.237,59R$             

854.750,67R$             

1.153.913,40R$          

195,35R$                    EXTENSÃO DA REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL DA VILA CLAUDETE : 5.907 m  - CUSTO POR m

TOTAL GERAL NOVEMBRO/20 (INCC)

TOTAL GERAL COM BDI 35%

TOTAL GERAL AGOSTO/13

TOTAL DE SERVIÇOS

TOTAL MATERIAIS
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: EMISSÁRIO

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL

14. EMISSÁRIO FINAL 5.000,71                     

14.1 Serviços 2.736,17                     

14.1.1 Serviços Preliminares 8,51                            

14.1.1.1 SINAPI 73610
LOCAÇAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO

m 19,35                                           0,44 8,51                            

14.1.2 Trabalhos em Terra 910,98                        

14.1.2.1 SINAPI 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , 
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 
HP(CAPACIDADE DE 0,78m³), SEM ESGOTAMENTO

m³ 12,77                                           4,10 52,36                          

14.1.2.2 Composição
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR FORNECIDO POR
SUAPE, ADENSADO E VIBRADO

m3 14,32                                         11,88 170,12                        

14.1.2.3 DER - PE COMPOSIÇÃO
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT =8
km COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 14,32                                         10,34 148,07                        

14.1.2.4 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL  COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

m3xKm 262,10                                         0,98 256,86                        

14.1.2.5 DER - PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO  DE  MATERIAL  1a.  CATEGORIA,  EM  CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.= 8 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³ 15,96                                         10,06 160,56                        

14.1.2.6 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 41,51              1,22                            50,64                          

14.1.2.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 15,96              2,08                            33,20                          

14.1.2.8 COMPOSIÇÃO
COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, 
TRANSPORTE 

m³ 1,16                33,77                          39,17                          

14.1.3 Esgotamento com Bomba 56,16                          

14.1.3.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 16,00              3,51                            56,16                          

14.1.4 Escoramento 1.668,70                     

14.1.4.1 SINAPI 73877/001
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA
CRAVADA

m²                43,89                            38,02 1.668,70                     

14.1.5 Assentamento de Tubulação e Conexões 64,15                          

14.1.5.1 SINAPI 73840/001
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 
P/ESGOTO

m 20,85              1,96                            40,87                          

14.1.5.2 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE JOELHO PVC SOLD 90o PB P/ ESGOTO
PREDIAL DN 100MM 

ud 2,00                11,64                          23,28                          

14.1.6 Cadastro de rede à Implantar 27,67                          

14.1.6.1 SINAPI 73678
CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 
500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

m 19,35              1,43                            27,67                          

14.2 Materiais 2.264,54                     

14.2.1 COTAÇÃO
TUBO PVC COLETOR LISO PRESSURIZADO OCRE JEI DN. 100 x 6,0 
MTS.

m 20,85              107,56                        2.242,66                     

14.2.2 SINAPI 303 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM un                  4,00                              2,45 9,80                            

14.2.4 SINAPI 3520  JOELHO PVC  SOLD 90o PB  P/  ESGOTO  PREDIAL DN 100MM  un 2,00                                             6,04 12,08                          

14.3 DISSIPADOR DE ENERGIA 4.039,85                     

14.3.1 Serviços 3.920,48                     

14.3.1.1 Trabalhos em Terra 732,87                        

14.3.1.1.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

m³ 11,15              26,42                          294,58                        

14.3.1.1.2 SINAPI 72920
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO 
ADENSADO E VIBRADO

m³ 8,53                11,58                          98,78                          

14.3.1.1.3 SINAPI 74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M m³ 8,53                30,09                          256,67                        

14.3.1.1.4 DER - PE 2 S 01 100 62
REMOÇÃO  DE  MATERIAL  1a.  CATEGORIA,  EM  CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.= 8 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E 
DESCARGA)

m³ 5,41                10,06                          54,42                          

14.3.1.1.5 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 14,07              1,22                            17,17                          

14.3.1.1.6 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP

m³ 5,41                2,08                            11,25                          

14.3.1.2 Esgotamento com Bomba 56,16                          

14.3.1.2.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 16,00              3,51                            56,16                          

14.3.1.3 Estrutura em Concreto 3.131,45                     

14.3.1.3.1 EMLURB 06.03.186

CONCRETO ARMADO APARENTE FCK 40 MPA, CONTROLE "A" COM 
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 533 KG/M3,COM FORMA DE 
COMPENSADO PLASTIFICADO E ESCORAMENTO (PREPARO E 
LANÇAMENTO). UTILIZADO EM PAREDES DE RESERVATÓRIOS, 
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
DE ESGOTO.

m3 1,51                1.999,42                     3.019,12                     

14.3.1.3.2 SINAPI 73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM m² 2,56                19,52                          49,97                          

14.3.1.3.3 SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO m³ 0,60                103,93                        62,36                          

DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CUSTO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO
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Serviço: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade: EMISSÁRIO

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL

14. EMISSÁRIO FINAL 5.000,71                     

14.1 Serviços 2.736,17                     

DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CUSTO (R$)

ITEM REF. CÓDIGO

14.3.2 Materiais 119,37                        

14.3.2.1 SINAPI COMPOSIÇÃO SILICA ATIVA PARA ADIÇÃO EM ARGAMASSA E CONCRETO m3 1,51                79,05                          119,37                        

6.656,65R$                 

2.383,91R$                 

9.040,56R$                 

13.456,84R$               

18.166,73R$               

3,08R$                        EXTENSÃO DA REDE COLETORA E RAMAL CONDOMINIAL DA VILA CLAUDETE : 5.907 m  - CUSTO POR m

TOTAL GERAL NOVEMBRO/20 (INCC)

TOTAL GERAL COM BDI 35%

TOTAL GERAL AGOSTO/13

TOTAL DE SERVIÇOS

TOTAL MATERIAIS
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Serviço: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL

7.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 407.004,38                 

7.1 Serviços 278.340,45                 

7.1.1 Serviços Preliminares 4.355,04                     

7.1.1.1 SINAPI 73610
LOCAÇAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE 
TOPOGRAFO

m
4.448,46         0,44                            

1.957,32                     

7.1.1.2 SINAPI 74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 444,85            1,31                            582,75                        

7.1.1.3 Composição
SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO,COM CAVALETES EM 
MADEIRA,ESPAÇADOS A CADA 2,0 M,CONFORME PADRÃO COMPESA

m
444,85            

4,08                            1.814,97                     

7.1.2 Trabalhos em Terra 204.814,49                 

7.1.2.1 SINAPI 73962/013
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , 
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO

m3 2.935,98                                      4,10 12.037,53                   

7.1.2.2 Composição
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR FORNECIDO POR
SUAPE, ADENSADO E VIBRADO

m3 2.653,84                                    11,88 31.527,62                   

7.1.2.3 DER - PE COMPOSIÇÃO
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT =8
km COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m3 3.317,30                                    10,34 34.300,88                   

7.1.2.4 SINAPI 72881
TRANSPORTE LOCAL  COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) m3xKm 60.706,59                                    0,98 59.492,46                   

7.1.2.5 DER 2 S 01 100 62
REMOÇÃO DE MATERIAL 1a. CATEGORIA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.=  8 KM (INCLUSIVE CARGA  MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 3.816,78         10,06                          38.396,81                   

7.1.2.6 Composição
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 9.923,62         1,22                            12.106,82                   

7.1.2.7 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m3 3.816,78         2,08                            7.938,90                     

7.1.2.8 Composição
COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO, 
TRANSPORTE

m3 266,91            33,77                          9.013,47                     

7.1.3 Esgotamento com Bomba 1.053,00                     

7.1.3.1 SINAPI 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 300,00            3,51                            1.053,00                     

7.1.4 Assentamento de tubulação em PVC com conexões e pecas especiais 4.992,42                     

7.1.4.1 SINAPI 73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 P/AGUA m 3.901,37         0,84                            3.277,15                     

7.1.4.2 SINAPI 73888/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/AGUA m 114,86            1,13                            129,79                        

7.1.4.3 SINAPI 73888/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 100 P/AGUA m 57,58              1,41                            81,19                          

7.1.4.4 SINAPI 73888/004
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU 
RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/AGUA)

m 374,65            1,68                            629,41                        

7.1.4.5 SINAPI 83724
ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS 
DE FERRO FUNDINDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU 
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50A 300 MM.

kg 348,70            0,84                            292,91                        

7.1.4.6 COMPOSIÇÃO ASSENTAMENTO DE CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 50/DE 60MM un 8,00                12,35                          98,80                          

7.1.4.7 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE CRUZETA DE REDUÇÃO PVC PBA JE BBBB DN 75 
X 50/DE 85X60MM

un 1,00                19,36                          19,36                          

7.1.4.8 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 
X 75/DE 110 X 85MM

un 1,00                14,44                          14,44                          

7.1.4.9 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 
100 x 50

UND 2,00                26,22                          52,44                          

7.1.4.10 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 
X 50/DE 85 X 60MM

un 2,00                11,30                          22,60                          

7.1.4.11 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE 
AGUA BBB JE DN 75 X 50 /DE 85 X 60MM

un 1,00                10,74                          10,74                          

7.1.4.12 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB
DN 50/ DE 60MM UND 23,00              7,78                            178,94                        

7.1.4.13 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE JUNÇÃO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 
BBB DN 50/ DE 60MM

UND 3,00                7,74                            23,22                          

7.1.4.14 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE 
PB 22G DN 50 /DE 60MM

UND 17,00              6,72                            114,24                        

7.1.4.15 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO  DE CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE 
PB 45G DN 50 /DE 60MM

UND 3,00                6,85                            20,55                          

7.1.4.16 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE
PB 90G DN 50 /DE 60MM UND 3,00                7,04                            21,12                          

7.1.4.17 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN
50/DE 60 MM UND 3,00                1,84                            5,52                            

7.1.5 Instalação de ramal predial       53.500,89                   

7.1.5.1 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO ATÉ 5 M³/H, NA CALÇADA UND 471,00            113,59                        53.500,89                   

7.1.6 Caixas para Registros com Junta Elástica 3.663,67                     

7.1.6.1 SINAPI 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M  EXCLUINDO  ESGOTAMENTO  /  ESCORAMENTO m3                11,85                            26,42 313,08                        

7.1.6.2 SINAPI 72920
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
ADENSADO  E  VIBRADO m3                  5,17                            11,58 59,87                          

7.1.6.3 DER 2 S 01 100 62
REMOÇÃO  DE  MATERIAL  1a.  CATEGORIA,  EM  CAMINHÃO 
BASCULANTE, D.M.T.= 8 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E 
DESCARGA)

m3 8,69 10,06 87,42                          

7.1.6.4 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO BASCULANTE - RODOVIA NÃO 
PAVIMENTADA

m³.km 22,59              1,22                            27,56                          

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT.
CUSTO (R$)

REF. CÓDIGO
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Serviço: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Localidade: VILA CLAUDETE

UNITÁRIO TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT.

CUSTO (R$)
REF. CÓDIGO

7.1.6.5 SINAPI 74034/001
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRA COM 153 HP m3 8,69                2,08                            18,08                          

7.1.6.6 Composição
CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO  
DE 50 MM A 150 MM

un
5,00                

510,14                        2.550,70                     

7.1.6.7 Composição
CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,20 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 
150 MM

un
1,00                

606,96                        606,96                        

7.1.7 Cadastro de rede ( Existente e Projetada) 5.960,94                     

7.1.7.1 SINAPI 73682 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA m 8.896,92                                      0,67 5.960,94                     

7.2 Materiais 128.663,93                 

7.2.1 Materiais - Rede 75.426,80                   

7.2.1.1 SINAPI 9844 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM m 3.901,37                                      8,83 34.449,10                   

7.2.1.2 SINAPI 9846 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 75/DE 85 MM m 114,86                                       18,02 2.069,78                     

7.2.1.3 SINAPI 9847 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM m 57,58                                         29,12 1.676,73                     

7.2.1.4 SINAPI 9828 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM m 374,65            81,99                          30.717,55                   

7.2.1.5 SINAPI 1725 CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 50/DE 60MM un 8,00                26,60                          212,80                        

7.2.1.6 SINAPI 1727 CRUZETA DE REDUÇÃO PVC PBA JE BBBB DN 75 X 50/DE 85X60MM un 1,00                49,57                          49,57                          

7.2.1.7 ORSE 5611 REDUÇÃO, EM FOFO, PONTA / BOLSA, JE PVC, D= 150 X 75MM un 1,00                64,84                          64,84                          

7.2.1.8 ORSE 5617 REDUÇÃO, EM FOFO, PONTA / BOLSA, JE PVC, D= 150 X 100MM un 1,00                97,79                          97,79                          

7.2.1.9 SINAPI 11323 REDUCAO PVC PBA JE PB P/REDE AGUA DN 100 X 75/DE 110 X 85MM un 1,00                                           25,66 25,66                          

7.2.1.10 SEINFRA I3106 CRUZETA DE REDUÇÃO PBA COM BOLSAS DN 100 x 50 un 2,00                35,05                          70,10                          

7.2.1.11 SINAPI 20032 REDUCAO PVC PBA JE BB P/REDE AGUA DN 75 X 50/DE 85 X 60MM un 2,00                                           84,89 169,78                        

7.2.1.12 SINAPI 11493
TE REDUCAO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB JE DN 75 X 50 
/DE 85 X 60MM

un 1,00                45,42                          45,42                          

7.2.1.13 SINAPI 3722 JUNTA GIBAULT, DE FoFo, PN 10, DN 200mm un 1,00                348,52                        348,52                        
7.2.1.14 ORSE 5765 TOCO CILÍNDRICO PVC DE FoFo, DN 200mm L=250mm un 1,00                271,09                        271,09                        
7.2.1.15 SINAPI 7066 TE FoFo BBB JUNTA ELASTICA DN 200 x 150 un 1,00                249,31                        249,31                        
7.2.1.16 ORSE 5691 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE PVC, D= 150 X 50MM un 1,00                112,28                        112,28                        
7.2.1.17 SINAPI 7048 TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 50/ DE 60MM un 23,00                                         22,03 506,69                        
7.2.1.18 ORSE 5705 TE BBB DE FoFo, PN 10 DN 150x150mm un 1,00                223,11                        223,11                        
7.2.1.19 SINAPI 10865 JUNÇÃO PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA BBB DN 50/ DE 60MM un 3,00                17,16                          51,48                          

7.2.1.20 SINAPI 1835 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM un 17,00              25,41                          431,97                        

7.2.1.21 ORSE 5308 CURVA 22° C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM un 1,00                158,02                        158,02                        

7.2.1.22 SINAPI 1831 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM un 3,00                                           27,71 83,13                          

7.2.1.23 ORSE 5334 CURVA 45º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM un 1,00                154,59                        154,59                        

7.2.1.24 SINAPI 1845 CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM un 3,00                                           22,61 67,83                          

7.2.1.25 ORSE 5360 CURVA 90º C/ BOLSAS, EM FOFO, JE, D= 150MM un 2,00                175,30                        350,60                        

7.2.1.26 SINAPI 1206 CAP PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE DN 50/DE 60 MM un 3,00                                             4,80 14,40                          

7.2.1.27 ORSE 5643
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO DÚCTIL, 
CUNHA BORRACHA, VOLANTE, PN 16, TIPO EURO 25, D= 150MM

un 2,00                786,32                        1.572,64                     

7.2.1.28 ORSE 5634
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA 
BORRACHA, VOLANTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 100MM

un 1,00                432,89                        432,89                        

7.2.1.29 ORSE 5632
REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO DE PVC, CUNHA 
BORRACHA, VOLANTE, PN 10, TIPO EURO 24, D= 50MM

un 3,00                249,71                        749,13                        

7.2.2 Materiais - Ramal predial       53.237,13                   

7.2.2.1 SINAPI 7602 TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" CURTA REF 1128 P/ JARDIM un 471,00                                       11,62 5.473,02                     

7.2.2.2 COTAÇÃO
CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO EM POLIPROPILENO - 
PADRÃO COMPESA

ud 471,00                                       20,71 9.754,41                     

7.2.2.3 SINAPI 12773 HIDROMETRO 3,0 M3/H DN 1/2" MONOJATO ud 471,00                                       80,70 38.009,70                   

278.340,45R$             

128.663,93R$             

407.004,38R$             

605.824,61R$             

817.863,22R$             

183,87R$                    EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA DA VILA CLAUDETE : 4.448 m  - CUSTO POR m

TOTAL GERAL NOVEMBRO/20 (INCC)

TOTAL GERAL COM BDI 35%

TOTAL GERAL AGOSTO/13

TOTAL SERVIÇO

TOTAL MATERIAL

95



R0 - 31/08/2019 Io=ABRIL/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

AD19.05.0050

Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm 
de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas 
onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, 
instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, 
depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 
vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado)

M2 24,00 491,98 11.807,52

1.2
SCO-RIO 

AD19.05.0250

Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2m2, executado
com chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras
vegetais e minerais, inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando
reaproveitamento das instalacoes nao embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2
vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das paredes. (desonerado)

UN 2,00 2.427,90 4.855,80

1.3
SCO-RIO 

AD19.05.0450

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 
considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 
vezes.(desonerado)

M2 158,40 36,74 5.819,61

1.4
SCO-RIO 

AD19.10.0050

Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou deposito, inclusive o madeiramento, a 
cobertura de telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo 
do terreno e piso cimentado.(desonerado)

M2 120,00 271,03 32.523,60

1.5
SCO-RIO 

CO04.05.0650
Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras 
de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

M2 669,60 21,52 14.409,79

1.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),
para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

UN 1,00 1.652,30 1.652,30

1.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.426,81 1.426,81

1.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 564,41 3.612,22

SUBTOTAL 76.107,65

2

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00 2.109,39 210.938,80

SUBTOTAL 210.938,80

287.046,45  TOTAL GERAL

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
CUSTO

1. Canteiro de Obras e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU
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R0 - 31/08/2019 Io=ABRIL/2.019

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 124,00 52,12 6.462,88

1.2 SINAPI 73859/2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 2.333,05 1,94 4.526,11

1.3
SCO-RIO 

SE24.25.0200

Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de ate 500m2 
apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as 
legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

M2 500,00 137,11 68.555,00

1.4
SCO-RIO 

SE24.25.0250

Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de 501 ate 
3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as 
legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao ate 
500m2 conforme o item SE 25.25.0200.(desonerado)

M2 262,94 98,02 25.773,37

SUBTOTAL 105.317,36

2

2.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 266,80 42,10 11.232,28

2.2 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

M3 219,28 40,07 8.786,54

2.3 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 236,49 96,59 22.842,56

2.4 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 214,75 7,41 1.591,29

2.5 SINAPI 90108

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 
88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 159,06 6,67 1.060,93

2.6 SINAPI 90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 16,11 5,01 80,71

2.7 SINAPI 90098

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 11,82 4,91 58,03

2.8 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

M3 1.311,87 3,08 4.040,55

2.9
SCO-RIO 

MT09.25.0300

Escavacao em material de 3a categoria (rocha viva), sem uso de explosivos, utilizando 
equipamento de ar comprimido e serracao com brocas, seguida de encunhamento. O preco 
se refere a taludes com largura minima de 3m, inclusive limpeza manual.(desonerado)

M3 562,22 1.108,03 622.956,62

2.10 SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 1.358,03 6,99 9.492,62

2.11 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 463,15 18,99 8.795,21

2. Construção do Edifício

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
CUSTO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

LOCAL: Saquarema, RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MUSEU

MOVIMENTO DE TERRA
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

CUSTO

2.12 SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 98,05 9,85 965,79

2.13 SINAPI 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 9,11 8,44 76,88

2.14 SINAPI 93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 
DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 6,43 7,57 48,67

2.15 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 223,21 36,20 8.080,28

2.16
INF. SBC 
020069

COMPACTACAO DE TERRENO POR MEIO MANUAL M2 721,85 18,42 13.296,47

2.17
SCO-RIO 

SE19.05.0700
Suavizacao e reconformacao manual de taludes, com pequeno desmatamento e altura 
media de 1,50m.(desonerado)

M3 121,92 81,96 9.992,56

SUBTOTAL 723.397,99

3

3.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 13,28 28,27 375,35

3.2 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

M3 866,76 5,00 4.333,80

3.3 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 8.272,35 0,98 8.106,90

3.4
SCO-RIO 

AD14.10.0200

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, 
inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, 
para calculo deste transporte).(desonerado)

M2XKM 13.392,00 0,18 2.410,56

3.5
SCO-RIO 

TC09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou 
recibos timbrados de disposicao.(desonerado)

T 2.100,55 18,44 38.734,14

SUBTOTAL 53.960,75

4

4.1 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 39,29 50,78 1.995,14

4.2
SCO-RIO 

SC04.05.0200
Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) M2 3,00 16,39 49,17

4.3
SCO-RIO 

SC04.05.0601
Demolicao manual de alvenaria de pedra argamassada, inclusive empilhamento lateral 
dentro do canteiro de servico.(desonerado)

M3 29,72 112,96 3.357,17

4.4 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,60 148,90 536,04

4.5 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 4,36 3,72 16,21

4.6
EMOP 

05.002.0063-A

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A 
ESCAVADEIRA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO

M3 26,80 39,32 1.053,77

4.7
SCO-RIO 

CO04.05.0400
Plataforma de madeira apoiada sobre suporte, compreendendo montagem e desmontagem, 
ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira.(desonerado)

M2 111,60 17,65 1.969,74

4.8
SCO-RIO 

CO04.05.0150
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direito ate 4m, ja considerando o 
reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentacao.(desonerado)

M2 762,94 6,54 4.989,62

4.9
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura 
e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo 
necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra 
(vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 
05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 
05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 6.696,00 6,32 42.318,72

4.10
SCO-RIO 

CO04.15.0100
Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical 
recoberta.(desonerado)

M2 669,60 6,56 4.392,57

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

CUSTO

4.11
SCO-RIO 

CO04.15.0300
Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) M2 669,60 0,54 361,58

SUBTOTAL 61.039,73

5

5.1 SINAPI 83682 CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M2 106,37 147,94 15.736,37

SUBTOTAL 15.736,37

6

6.1
SCO-RIO 

BP09.25.0050
Paralelepipedos. Fornecimento.(desonerado) UN 33.302,80 1,25 41.628,50

6.2
SCO-RIO 

BP09.25.0156
Assentamento de paralelepipedos com reaproveitamento destes, inclusive fornecimento de 
po-de-pedra, exclusive rejuntamento.(desonerado)

M2 832,57 36,00 29.972,52

6.3 SINAPI 92393
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 
25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 202,20 55,77 11.276,69

6.4
SCO-RIO 

BP04.05.0103
Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, 
medida apos compressao.(desonerado)

M3 20,22 106,85 2.160,50

SUBTOTAL 85.038,21

7

7.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 558,35 12,18 6.800,70

7.2
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 55,83 232,40 12.974,89

7.3
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 
agua.(desonerado)

M23 8.933,60 0,25 2.233,40

7.4
SCO-RIO 

PJ24.05.0053
Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do 
mesmo material, com seccao de (10x30)cm.(desonerado)

M 71,11 188,26 13.387,16

SUBTOTAL 35.396,15

8

8.1 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M3 175,13 28,66 5.019,22

8.2 SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 2,00 328,78 657,56

8.3
SCO-RIO 

ET59.05.0074
Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a 
compressao de fck=30MPa.(desonerado)

M3 306,56 389,87 119.518,54

8.4 SINAPI 95969
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO 
ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

M3 4,72 2.783,62 13.138,68

8.5 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 306,56 41,35 12.676,25

8.6 SINAPI 92414

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,59 139,50 3.290,80

8.7 SINAPI 92447
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 841,17 146,28 123.046,34

8.8 SINAPI 92486
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 
MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

M2 662,52 136,63 90.520,10

8.9 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 103,93 144,84 15.053,22

8.10 SINAPI 96252
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

M2 119,85 213,70 25.611,94

8.11 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 536,24 68,34 36.646,64

8.12
SCO-RIO 

ET09.05.0100

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 4.906,20 3,75 18.398,25

PARQUES E JARDINS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

BASES E PAVIMENTOS
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8.13
SCO-RIO 

ET09.05.0103

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, 
incluimdo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 8.143,30 3,66 29.804,47

8.14
SCO-RIO 

ET09.05.0106

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 5.284,00 3,46 18.282,64

8.15
SCO-RIO 

ET09.05.0109

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.761,30 3,42 6.023,64

8.16
SCO-RIO 

ET09.05.0112

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 16mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.792,40 3,40 6.094,16

8.17
SCO-RIO 

ET09.05.0115

Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 20mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 12.408,70 3,26 40.452,36

8.18
SCO-RIO 

ET09.05.0159

Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliencia ou mossa, coeficiente de 
conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm. Fornecimento, 
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

KG 1.023,90 4,74 4.853,28

8.19
SCO-RIO 

ET09.10.0061
Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra 
redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado)

KG 20.094,80 4,08 81.986,78

8.20
SCO-RIO 

ET09.10.0062
Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra 
redonda, com diametro acima de 12,5mm.(desonerado)

KG 14.201,10 3,50 49.703,85

8.21
SCO-RIO 

ET09.10.0068
Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio 
redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)

KG 1.023,90 4,28 4.382,29

8.22
SCO-RIO 

ET24.05.0200

Estrutura metalica em especial resistente a corrosao (aco USI SAC, ASTM ou similar) para 
obras prediais de ate 04 pavimentos, incluindo projetos e detalhes executivos, pilares, vigas 
principais e secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundacao, pintura 
protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusive a 
laje de concreto.(desonerado)

M2 40,00 662,31 26.492,40

8.23
SCO-RIO 

ET84.05.0050

Terra armada para arrimo de macico tipo Greide, isto e, para rampas de acesso e viadutos 
ou pontes com sobrecarga rodoviaria, sendo a altura da soleira ao greide da pista entre 0m 
e 6m. O preco inclui a execucao de todos os servicos e o fornecimento de todos os 
elementos construtivos especiais e pecas galvanizadas, necessarios para a fabricacao e 
montagem das escamas pre-moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50Kg/m3) de 
armadura com aco CA-50 e concreto simples (fck=15MPa) para soleira e arremates de topo, 
bem como caminhao tipo Munck para carga e transporte das escamas a partir do canteiro 
de fabricacao, exclusive a execucao do aterro.(desonerado)

M2 296,00 1.143,53 338.484,88

8.24 SINAPI 73843/1 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO M2 287,93 455,36 131.111,80

SUBTOTAL 1.201.250,09

9

9.1 SINAPI 73937/3
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M2 140,80 134,76 18.974,20

9.2 SINAPI 87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2 370,26 95,43 35.333,91

9.3 Cotação 15
Divisórias Sanitárias em painéis e portas em laminado estrutural TS, com prefis de alumínio 
slim, ref. Neocom ou similar, novo alcoplac, padrão gelo. Fornecimento e colocação

M2 14,25 745,79 10.627,50

SUBTOTAL 64.935,61

10

10.1 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M3 36,09 707,01 25.515,99

10.2 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
AF_11/201

M 1.588,07 0,49 778,15

10.3
SCO-RIO 

ST74.05.0600

Aplicacao de selante asfaltico a base de acrilicas para pavimentos de concreto, usado como 
imprimador para material termoplastico, inclusive fornecimento dos materiais necessarios 
conforme especificacao CET-RIO.(desonerado)

M2 610,85 16,64 10.164,54

10.4
SCO-RIO 

RV14.20.0100

Assentamento de lajoes ou placas de granito em calcadas de logradouros ou superficies 
niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, exclusive o 
fornecimento das pedras.(desonerado)

M2 301,62 63,17 19.053,33

ALVENARIAS

REVESTIMENTOS
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10.5
SCO-RIO 

RV14.20.0250
Placa de granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm, para forracao 
de piso. Fornecimento.(desonerado)

M2 301,62 189,60 57.187,15

10.6
SCO-RIO 

RV09.05.0106
Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, 
inclusive chapisco.(desonerado)

M2 597,18 33,88 20.232,52

10.7
SCO-RIO 

RV09.20.0200

Lambri em madeira macica com folheado de madeira, nas dimensoes de 3m de 
comprimento, 0,10m de largura e espessura de 0,01m, encaixe macho e femea, com 
acabamento em verniz fosco semelhante ao encerado, exclusive transporte. Fornecimento e 
montagem.(desonerado)

M2 109,92 146,65 16.119,18

SUBTOTAL 149.050,86

11

11.1 Composição 9
PORTA DE 1 FOLHA, PIVOTANTE, 0,90X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 5,00 958,03 4.790,15

11.2 Composição 10
PORTA DE 1 FOLHA, PIVOTANTE, 2,30X2,10M, INCLUSIVE FERRAGENS. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 5,00 1.387,60 6.938,00

11.3
SCO-RIO 

ES04.25.0620

Gradil Multiuso, marca EUROCERK ou similar, executado em painel de aco galvanizado a 
quente (gramtura minima 60g/m2), malha retangular de 200 x 50mm, eletrosoldado em fios 
de aco com bitola de 5mm de espessura, aco trefilado, fixado por fixadores de chapa inox, 
barras e parafusos de aluminio, em poste galvanizado 60 x 40 x 1,95mm, retangular fixo ou 
triangular articulado, com sistema de encaixe anti-furto, dificultando a desmontagem dos 
paines, sem a utilizacao de parafusos, pintado por dentro e por fora atraves do processo 
eletrostatico, com tinta po poliester, espessura minima de 100 microns (gradil e poste) 
fixados a cada 2,54m de centro a centro e deverao ser concretados (nao incluso esta 
concretagem), nas cores verde e branca. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M2 14,69 1.643,00 24.135,67

11.4
SCO-RIO 

ES04.25.0660

Portao deslizante marca EUROCERK ou similar, composto por quadro, paineis e 
acessorios. O quadro dos portoes sao produzindos com tubos de aco galvanizados a quente 
e pintados pelo processo de pintura eletrostatica, com tinta poliester a po, minimo de 70 
microns + ou - 20 microns. Antes da pintura dos quadros dos portoes, nas partes onde ha 
soldas, sao passados zinco a frio sobre as soldas. Os paineis sao fixados nos quadros por 
meio de castanhas de aco galvanizado e pintadas pelo processo de pintura eletrostatico, 
com tinta poliester a po, na mesma cor dos paineis. Os paineis sao confeccionados com a 
arames de aco galvanizado minimo de 60gZn/m2, mais pintura eletrostatica, com tinta a po, 
minimo de 100 microns + ou - microns. Os portoes podem ser pivotante ou deslizantes. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M2 19,06 1.207,76 23.019,90

11.5
INF. SBC 
111811

PORTA CORTA FOGO ACO 1 FL.0,90x2,10m-ALDRAVA PANICO/PINT.OLEO UN 1,00 2.673,98 2.673,98

11.6 SINAPI 74073/2 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00 182,03 364,06

11.7
SCO-RIO 

ES04.30.0140

Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em modulos de 1,88m com montantes em 
chapa de aco USI-SAC 350, chumbado no concreto atraves de chumbadores de aco 
inoxidavel, interligados por dois tubos horizontais superiores com diametro de 2 1/2" e dois 
tubos horizontais inferiores com diametro de 1" em aco galvanizado, inclusive pintura. 
Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M 216,72 720,00 156.038,40

11.8 SINAPI 73838/1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS

UN 2,00 2.799,79 5.599,58

11.9 SINAPI 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 2,00 1.527,95 3.055,90

11.10
SCO-RIO 

ES44.10.0050
Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

M2 44,45 316,53 14.069,75

11.11 Composição 11
VIDRO TEMPERADO 10MM, SERIGRAFADO, FIXADO EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO. 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 216,38 1.626,74 351.994,00

11.12
INF. SBC 
150075

FERRAGEM PARA VIDRO TEMPERADO SUPORTE TIPO 1230 P/ BASCULA UN 32,00 51,77 1.656,64

11.13
EMOP 

14.003.0161-A
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE28,EM 
VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 30,00 532,06 15.961,80

11.14 SINAPI 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

M2 3,00 444,97 1.334,91

SUBTOTAL 611.632,74

12

12.1

12.1.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.240,90 3,74 8.380,96

12.1.2 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR 
MCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.392,40 6,66 22.593,38

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES

ELÉTRICA
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12.1.3 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 654,50 8,07 5.281,81

12.1.4 SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 730,40 9,61 7.019,14

12.1.5 SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,40 13,20 401,28

12.1.6 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 159,30 16,07 2.559,95

12.1.7 SINAPI 91902
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 13,81 96,67

12.1.8 SINAPI 91879
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 154,00 8,57 1.319,78

12.1.9 SINAPI 91880
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 10,85 32,55

12.1.10 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_05/2015

M 1.033,10 2,97 3.068,30

12.1.11 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,00 10,76 355,08

12.1.12 SINAPI 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 14,41 201,74

12.1.13 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49,00 12,07 591,43

12.1.14
INF. SBC 
068027

CAIXA FERRO ESMALTADO 5""x5"" UN 4,00 21,47 85,88

12.1.15
INF. SBC 
061427

CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA 102 x 102 x 82 UN 6,00 35,64 213,84

12.1.16
INF. SBC 
061460

CAIXA PASSAGEM CHAPA DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 202X202X102 UN 1,00 173,20 173,20

12.1.17 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 29,07 290,70

12.1.18 Composição 15
CAIXA ALUMINIO TOMADA DE PISO ALTA 3x3 PS 340. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 79,00 36,12 2.853,48

12.1.19 Composição 16
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 12 x 12 cm. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 44,72 44,72

12.1.20 SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 31,28 281,52

12.1.21
SCO-RIO 

IT24.26.0200

Fornecimento e instalacao de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), 
universal, com corpo em aluminio fundido e tampa em latao polido (tipo unha), 
25A/600V.(desonerado)

UN 18,00 90,29 1.625,22

12.1.22 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 27,56 385,84

12.1.23 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 43,57 174,28

12.1.24 SINAPI 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 
30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00 17,67 176,70

12.1.25 SINAPI 74130/3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 13,00 79,09 1.028,17

12.1.26 SINAPI 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 13,00 114,82 1.492,66

12.1.27
SINAPI 

74130/10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 673,71 673,71

12.1.28
INF. SBC 
064720

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 40A UN 7,00 390,63 2.734,41

12.1.29
INF. SBC 
061101

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 20,00 517,45 10.349,00

Página 10 de 55
102

Usuario
Retângulo



UNIT + BDI TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

CUSTO

12.1.30
INF. SBC 
060107

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 SEM TAMPA M 113,00 46,18 5.218,34

12.1.31 INF. SBC 6268 SUPORTE PARA PERFILADOS-LEITOS ELETROCALHA UN 70,00 6,47 452,90

12.1.32
INF. SBC 
063563

SAIDA SUPERIOR PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 16,00 8,64 138,24

12.1.33 Cotação 7 Tala simples para eletrocalha 50mm. Fornecimento UN 50,00 1,23 61,50

12.1.34
INF. SBC 
062526

TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 2,00 24,75 49,50

12.1.35
INF. SBC 
063542

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm (3 METROS) CHAPA 24 UN 38,00 40,53 1.540,14

12.1.36 SINAPI 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 
18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 396,45 396,45

12.1.37 SINAPI 74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 
24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 462,42 462,42

12.1.38 SINAPI 74131/8
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 
50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 1.080,60 1.080,60

12.1.39 Composição 4
LUMINÁRIA PENDENTE, BRANCA, FLUORESCENTE, T5, 2X28 + 2X28, ALETAS MÓVEIS 
E CABO DE AÇO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 2.689,38 10.757,52

12.1.40 Composição 5
LUMINÁRIA PENDENTE TIPO SPOT, FIXADA EM PERFIL LINEAR COM HASTE 
PENDENTE E DUAS LINHAS DE 2,70M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 3.170,27 57.064,86

12.1.41 Composição 6
LUMINÁRIA PENDENTE TIPO SPOT, FIXADA EM PERFIL PENDENTE LINEAR COM 
HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 10.076,49 30.229,47

12.1.42 Composição 7
LUMINÁRIA TIPO PLAFON LINEAR LED DUPLO, LUZ INDIRETA, 14,4W/M. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3.860,56 3.860,56

12.1.43 Composição 12 FITA LED AMARELA, 4,5W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 56,30 18,83 1.060,12

12.1.44 Composição 8
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, BRANCO, 2 LÂMPADAS LED 9,5W. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 6,00 423,52 2.541,12

12.1.45 Composição 18
LUMINÁRIA CIRCULAR, DE EMBUTIR NO PISO, 1 LÂMPADA LED 2,3W. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 43,00 392,07 16.859,01

12.1.46 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 4,00 156,50 626,00

12.1.47 Composição 13 LUMINÁRIA TIPO ESPETO DE JARDIM, 3W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 109,12 982,08

12.1.48 Composição 14 LUMINÁRIA BALIZADOR DE EMBUTIR NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 102,09 612,54

12.2

12.2.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 87,91 23,47 2.063,24

12.2.2 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 10,42 31,33 326,45

12.2.3 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 5,50 11,67 64,18

12.2.4 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 4,01 13,47 54,01

12.2.5 SINAPI 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,94 113,29 1.805,84

12.2.6 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 13,00 6,52 84,76

HIDRÁULICA

Página 11 de 55
103

Usuario
Retângulo



UNIT + BDI TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

CUSTO

12.2.7 SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 7,28 29,12

12.2.8 SINAPI 94660

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 11,59 46,36

12.2.9 SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 12,36 49,44

12.2.10 Composição 2
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DN25X32MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 8,58 34,32

12.2.11
INF. SBC 
052150

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 50x32mm UN 1,00 16,98 16,98

12.2.12 Composição 3
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DN50X40MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,45 10,45

12.2.13 Composição 17
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM PVC 12 x 12 cm. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 14,05 14,05

12.2.14 SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 
1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 81,01 162,02

12.2.15 SINAPI 94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 
1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 86,78 173,56

12.2.16 SINAPI 94673
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 10,46 73,22

12.2.17 SINAPI 94675
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 13,62 40,86

12.2.18 SINAPI 94679
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 24,10 48,20

12.2.19
INF. SBC 
052909

FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2"" UN 3,00 50,67 152,01

12.2.20 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 9,75 87,75

12.2.21
INF. SBC 
052259

JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 40x32mm UN 1,00 16,36 16,36

12.2.22 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 14,00 14,10 197,40

12.2.23 SINAPI 92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 110,02 110,02

12.2.24 SINAPI 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 7,09 21,27

12.2.25 SINAPI 89386
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 9,37 18,74

12.2.26 SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 71,57 429,42

12.2.27 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 9,06 63,42

12.2.28 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 13,14 26,28

12.2.29 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 19,75 19,75
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12.2.30 SINAPI 89445
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 14,76 14,76

12.2.31 SINAPI 94693
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 24,43 24,43

12.2.32 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 7,00 19,55 136,85

12.2.33 SINAPI 92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 149,68 449,04

12.2.34 SINAPI 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 137,51 687,55

12.2.35 SINAPI 90371
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 2,00 42,71 85,42

12.2.36
INF. SBC 
056303

REGISTRO 1"" 1502B 100 DECA UN 2,00 82,12 164,24

12.2.37 SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 108,35 216,70

12.2.38 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 125,47 125,47

12.2.39 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 282,78 848,34

12.2.40
INF. SBC 
052771

REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"" UN 4,00 188,05 752,20

12.2.41 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1,00 37,09 37,09

12.2.42
INF. SBC 
052734

AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 112,48 224,96

12.2.43
SCO-RIO 

EQ34.15.0200

Bomba Hidraulica Centrifuga trifasica, com motor eletrico de 3/4CV - 220V/380V, marca 
Worthington modelo D-520 ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

UN 2,00 978,06 1.956,12

12.2.44 SINAPI 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 2,00 675,00 1.350,00

12.2.45 SINAPI 99619
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 71,40 71,40

12.2.46
EMOP 

15.028.0020-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO 
OUSEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIAE MADEIRA 
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE

UN 3,00 706,18 2.118,54

12.2.47
EMOP 

15.028.0025-A

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU 
SEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA 
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO

UN 2,00 782,60 1.565,20

12.3

12.3.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 9,60 23,47 225,31

12.3.2 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 34,89 20,86 727,80

12.3.3 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 37,38 30,03 1.122,52

12.3.4 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 1,94 45,54 88,34

12.3.5 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 63,61 58,85 3.743,44

ESGOTO SANITÁRIO

Página 13 de 55
105

Usuario
Retângulo



UNIT + BDI TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

CUSTO

12.3.6
EMOP 

15.038.0262-0
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
40MMX25MM.FORNECIMENTO

UN 4,00 2,79 11,16

12.3.7 SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 1,00 9,83 9,83

12.3.8
INF. SBC 
053312

CURVA 45 PVC ESGOTO 40mm UN 6,00 36,59 219,54

12.3.9
INF. SBC 
053314

CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm UN 5,00 40,62 203,10

12.3.10
INF. SBC 
053318

CURVA 45 PVC CURTA ESGOTO 110mm UN 5,00 66,12 330,60

12.3.11 SINAPI 89733
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 17,07 34,14

12.3.12 SINAPI 89730
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 11,09 77,63

12.3.13 SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 5,99 23,96

12.3.14 SINAPI 89516
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 4,00 7,93 31,72

12.3.15 SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 6,92 6,92

12.3.16 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 9,92 109,12

12.3.17 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 11,32 67,92

12.3.18 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 24,47 122,35

12.3.19 SINAPI 89783
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 12,50 25,00

12.3.20
INF. SBC 
053408

JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm UN 2,00 61,40 122,80

12.3.21 SINAPI 89692
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS.AF_12/2014

UN 2,00 58,72 117,44

12.3.22 SINAPI 89861
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 43,11 86,22

12.3.23 SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 19,41 58,23

12.3.24 SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 60,25 60,25

12.3.25
INF. SBC 
053099

TERMINAL DE PROTECAO PVC 100mm PARA COLUNA DE VENTILACAO UN 2,00 42,13 84,26

12.3.26 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3,00 13,63 40,89

12.3.27 SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00 598,58 598,58

12.3.28 SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 278,15 1.390,75

12.3.29 SINAPI 98056
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 4.913,45 4.913,45
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12.3.30 SINAPI 98076
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 1,00 14.812,09 14.812,09

12.3.31
EMOP 

15.002.0697-A
SUMIDOURO CILINDRICO,MEDINDO 2500X5600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 8.226,12 8.226,12

12.3.32
INF. SBC 
053488

CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50mm UN 3,00 90,73 272,19

12.3.33 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 81,55 81,55

12.3.34
INF. SBC 
053492

CAIXA SIFONADA PVC 250x172x50mm TAMPA CEGA ALUMINIO UN 1,00 152,92 152,92

12.4

12.4.1 SINAPI 90694
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 145,58 29,14 4.242,20

12.4.2 SINAPI 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 86,43 59,63 5.153,82

12.4.3 SINAPI 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 38,47 88,14 3.390,74

12.4.4 SINAPI 90697
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 
MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 18,04 147,51 2.661,08

12.4.5
SCO-RIO 

DR04.10.0050
Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,30m. Fornecimento 
e assentamento.(desonerado)

M 84,35 52,53 4.430,90

12.4.6 SINAPI 83623
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

M 84,35 255,38 21.541,30

12.4.7
SCO-RIO 

DR04.50.0156
Adaptador de PVC rigido - PBA a bolsa de ferro fundido junta elastica com 1 ponta e 1 
bolsa, classe 12, diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

UN 16,00 86,43 1.382,88

12.4.8
SCO-RIO 

DR04.50.0400

Curva longa de 45o de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento 
do material para junta (anel de borracha e lubrificante) diametro de 100mm. Fornecimento e 
assentamento.(desonerado)

UN 1,00 36,87 36,87

12.4.9 SINAPI 89535
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 16,00 46,51 744,16

12.4.10 SINAPI 99262
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_05/2018

UN 4,00 635,57 2.542,28

12.4.11 SINAPI 74166/1
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00 278,15 2.503,35

12.4.12
EMOP 

15.003.0186-A
GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 
50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 4,00 374,28 1.497,12

12.4.13 SINAPI 97994
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

UN 1,00 2.666,99 2.666,99

12.4.14 SINAPI 97995
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_05/2018

M 1,00 1.370,60 1.370,60

12.4.15 SINAPI 83627
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 
600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA 
ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 1,00 522,62 522,62

12.4.16
EMOP 

15.003.0178-A
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 8,00 35,33 282,64

12.5

12.5.1
EMOP 

15.005.0206-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

UN 6,00 1.997,50 11.985,00

12.5.2
EMOP 

15.005.0209-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

UN 12,00 2.882,67 34.592,04

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

AR CONDICIONADO
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12.5.3
INF. SBC 
070563

DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 2 VIAS COM REGISTRO 521 x 521mm UN 2,00 593,25 1.186,50

12.5.4 Cotação 1 DUTO OVAL, DIMENSÕES INTERNAS 400X800MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 20,00 41,27 825,40

12.5.5 Cotação 2 DUTO OVAL, DIMENSÕES INTERNAS 400X550MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 7,00 121,72 852,04

12.5.6 Cotação 3 DUTO OVAL, DIMENSÕES INTERNAS 300X150MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M 14,00 1,45 20,30

12.5.7
INF. SBC 
070195

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO 375x150mm UN 6,00 820,62 4.923,72

12.5.8
EMOP 

18.030.0007-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 6,00 4.268,01 25.608,06

12.5.9
EMOP 

18.030.0010-A

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 12,00 8.216,35 98.596,20

12.6

12.6.1 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 10,76 96,84

12.6.2 SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E M 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 9,45 18,90

12.6.3
EMOP 

15.018.0280-A
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 160,61 160,61

12.6.4 SINAPI 91874
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 5,34 58,74

12.6.5 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 7,04 35,20

12.6.6 SINAPI 91876
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 9,27 101,97

12.6.7 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 11,00 47,52 522,72

12.6.8 SINAPI 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 11,00 31,81 349,91

12.6.9 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 27,20 11,47 311,98

12.6.10 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,30 15,06 1.134,01

12.6.11 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_05/2015

M 102,50 2,97 304,42

12.6.12
INF. SBC 
059436

CABO UTP CAT. 6 M 132,00 5,15 679,80

12.7

12.7.1 SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,12 109,97 9.910,49

12.7.2 INF. SBC 3302 ADAPTADOR METAL ROSCA 2.1/2"x2.1/2" EQUP.INCENDIO UN 3,00 53,05 159,15

12.7.3
INF. SBC 
055675

BUCHA REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2x1.1/4"" UN 5,00 47,35 236,75

12.7.4 SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 
1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 7,00 81,01 567,07

12.7.5 SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 71,57 214,71

INCÊNDIO E ALARME

TELEFONIA E LÓGICA
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12.7.6 SINAPI 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 137,51 275,02

12.7.7 SINAPI 83491
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 401,80 803,60

12.7.8 SINAPI 72283
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 
2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 
2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.365,01 2.730,02

12.7.9 SINAPI 83633 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM UN 1,00 2.274,08 2.274,08

12.7.10 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 282,78 848,34

12.7.11
SCO-RIO 

IT09.35.0618
Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 2 1/2". Fornecimento e 
instalacao.(desonerado)

UN 2,00 285,84 571,68

12.7.12 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 319,99 319,99

12.7.13
INF. SBC 
077601

ELETROBOMBA CENTRIFUGA 5,0CV SUC.1.1/2""x1.1/4""REC.-8,83m3/h UN 2,00 2.888,46 5.776,92

12.7.14 SINAPI 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 2,00 675,00 1.350,00

12.7.15 SINAPI 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 589,59 5.306,31

12.7.16 SINAPI 73775/2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA UN 8,00 194,55 1.556,40

12.7.17
EMOP 

18.027.0045-A

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA 
SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 4,00 37,31 149,24

12.8

12.8.1 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 321,65 48,09 15.468,14

12.8.2 SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 140,41 60,47 8.490,59

12.8.3 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 22,00 61,82 1.360,04

12.8.4
SCO-RIO 

IP09.30.0100
Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". 
Fornecimento.(desonerado)

UN 22,00 2,37 52,14

12.8.5 SINAPI 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 127,00 29,12 3.698,24

12.8.6
EMOP 

15.017.0275-A
TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 
35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 219,00 13,52 2.960,88

12.8.7 SINAPI 72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 41,00 36,68 1.503,88

12.8.8
INF. SBC 
061477

CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA PARA-RAIOS UN 31,00 72,92 2.260,52

12.8.9 SINAPI 98463
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_05/2018

UN 22,00 25,40 558,80

SUBTOTAL 570.481,61

13

13.1 Cotação 8

Telhado verde hidromodular para coberturas, grama São Carlos ou Amendoim, sobre laje 
de concreto com enchimento de blocos de EPS sob contrapiso de regularização, com 
impermeabilização de geomembrana de pvc soldadad por termofusão. Frete, fornecimento, 
colocação

M2 852,41 247,89 211.303,91

13.2 SINAPI 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

M2 67,55 33,18 2.241,30

13.3
SCO-RIO 

CI14.05.0300

Impermeabilzacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com membrana 
a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma 
central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura 
de 4mm, tipo Multimanta ou similar.(desonerado)

M2 41,09 129,22 5.309,64

COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES

SPDA
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13.4
SCO-RIO 

CI14.05.0550

Impermeabilizacao de laje com 0,45Kg de Denver Primer ou similar, 3,50Kg de Denverpren 
ou similar e 1,10m2 de poliester. Fornecimento e aplicacao, exclusive protecao 
mecanica.(desonerado)

M2 79,96 94,53 7.558,61

SUBTOTAL 226.413,46

14

14.1 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 597,18 12,46 7.440,88

14.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 597,18 3,03 1.809,46

14.3 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 597,18 15,14 9.041,33

14.4
SCO-RIO 

SC29.10.0050
Lixamento de concreto aparente com lixadeira eletrica.(desonerado) M2 870,12 7,95 6.917,45

14.5
SCO-RIO 

PT04.30.0300
Verniz acrilico incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo 
aparente, para interior.(desonerado)

M2 870,12 17,49 15.218,39

SUBTOTAL 40.427,51

15

15.1 Composição 1
Vaso sanitario PCD de louça para caixa acoplada, sifonado, cor branca. Fornecimento e 
instalação

UN 1,00 577,66 577,66

15.2 Cotação 10 Caixa acoplada para vaso sanitário PCD, cor branca. Fornecimento UN 1,00 106,05 106,05

15.3
SCO-RIO 

AP04.07.0100
Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 
Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 621,15 621,15

15.4
SCO-RIO 

AP04.07.0800

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, 
referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal 
referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 616,73 616,73

15.5
SCO-RIO 

AP04.20.0560

Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-
vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. 
Fornecimento.(desonerado)

UN 7,00 276,63 1.936,41

15.6 SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 565,31 2.261,24

15.7 SINAPI 86940

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM 
METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,00 909,61 5.457,66

15.8 SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 113,36 226,72

15.9
SCO-RIO 

AP04.20.0118
Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.(desonerado) UN 5,00 55,17 275,85

15.10
SCO-RIO 

AP54.05.0100
Filtro residencial de 1 vela, de metal, esmaltado com registro. Fornecimento.(desonerado) UN 2,00 246,49 492,98

15.11
SCO-RIO 

AP04.20.0450
Torneira para filtro, 1147-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) UN 2,00 62,55 125,10

15.12
SCO-RIO 

AP04.20.0500
Torneira para jardins, modelo 1153, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) UN 2,00 23,62 47,24

15.13
EMOP 

18.080.0025-A

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 
CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOC

M2 4,60 524,60 2.413,16

15.14
EMOP 

18.080.0050-A
FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 17,76 53,96 958,32

15.15
SCO-RIO 

AP04.10.0125
Barra de apoio angular, em aco inoxidavel AISI 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao 
com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 226,89 226,89

15.16
SCO-RIO 

AP04.10.0131
Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao 
com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 98,19 98,19

15.17
SCO-RIO 

AP04.10.0137

Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 
1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. 
Fornecimento.(desonerado)

UN 1,00 448,10 448,10

15.18 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 5,00 58,95 294,75

PINTURAS

APARELHOS
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15.19 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 5,00 44,29 221,45

15.20 Cotação 11 Dispenser papel toalha UN 5,00 35,34 176,70

15.21 SINAPI 83645 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP UN 3,00 2.061,47 6.184,41

15.22
EMOP 

18.021.0045-A

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM 
TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE 
FIXADORES.FORNECIMENTO

UN 3,00 1.592,70 4.778,10

15.23 Cotação 16
RESERVATORIO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 5.000L, INCLUSIVE TAMPA 
DE VEDACAO COM ESCOTILHA. FORNECIMENTO

UN 2,00 2.578,67 5.157,34

SUBTOTAL 33.702,20

3.977.780,64  TOTAL GERAL

Página 19 de 55

VALOR TOTAL R$ 4.264.827,09
ATUALIZAÇÃO PELO INCC : R$ 5326135,94
ÁREA DO MUSEU: 735,99 m2
VALOR POR m2: R$ R$ 7.236,70
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SERVIÇO  :
CÓDIGO                     :

98520 
SINAPI/PE

CPU                           : CAR 004

UNIDADE                   : M2

MÊS DE REF.             : jan/00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

CUSTO

HORÁRIO

TOTAL (B) -                       

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -                       

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) -                       

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) -                       

CUSTO

UNITÁRIO

3123 KG    1,42 0,1000 0,14                     

38125 KG    0,68 2,5000 1,70                     

TOTAL (F) 1,84                     

CUSTO

UNITÁRIO

88316 H 15,89 0,0631 1,00                     

88441 H 19,12 0,0158 0,30                     

TOTAL (G) 1,30

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

TOTAL (H) -                       

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 3,14

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 1,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,24

CUSTO CONSUMO

OBSERVAÇÕES:

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO CONSUMO

FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT. SALÁRIO HORA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. 

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.
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SERVIÇO  :
CÓDIGO                     :

98521 
SINAPI/PE

CPU                           : CAR 005

UNIDADE                   : KG

MÊS DE REF.             : jan/00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

CUSTO

HORÁRIO

TOTAL (B) -                       

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -                       

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) -                       

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) -                       

CUSTO

UNITÁRIO

COTAÇÃO KG 43,30 1,0000 43,30                   

TOTAL (F) 43,30                   

CUSTO

UNITÁRIO

88316 H 15,89 0,0887 1,41                     

88441 H 19,12 0,0220 0,42                     

TOTAL (G) 1,83

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

TOTAL (H) -                       

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 45,13

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 15,80

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 60,93

CUSTO CONSUMO

OBSERVAÇÕES:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CUSTO CONSUMO

PRODUTO QUÍMICO PARA COMBATE DE PRAGA, LARGATAS,
FORMIGAS E ETC...

CÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT. SALÁRIO HORA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

APLICAÇÃO DE FORMICIDA GRANULADA.

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.
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SERVIÇO  :
CÓDIGO                     :  17.03.160 

EMLURB

CPU                           : CAR 006

UNIDADE                   : M2

MÊS DE REF.             : jan/00

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PRODUTIVO IMPROD. PRODUTIVO IMPROD. HORÁRIO

CUSTO

HORÁRIO

TOTAL (B) -                       

ADICIONAL DE MÃO-DE-OBRA TOTAL (C) -                       

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C) -                       

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)+(C)}/(D) = (E) -                       

CUSTO

UNITÁRIO

6081 M3    39,84 0,0400 1,59                     

COTAÇÃO M3    180,00 0,0200 3,60                     

TOTAL (F) 5,19                     

CUSTO

UNITÁRIO

88316 H 15,89 0,6904 10,97                   

88441 H 19,12 0,6552 12,53                   

TOTAL (G) 23,50

CUSTO

NP P TOTAL UNITÁRIO

TOTAL (H) -                       

CUSTO DIRETO TOTAL  (E)+(F)+(G)+(H) R$ 28,69

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) 35,00% R$ 10,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 38,73

CUSTO CONSUMO

OBSERVAÇÕES:

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO TRANSPORTE
DMT (km)

CUSTO CONSUMO

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE
ATE 10 KM)

ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR

CÓDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO

CÓDIGO MATERIAIS UNIDADE

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR QUANT. SALÁRIO HORA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

PREPARO DE SOLO COM 10,0 CM DE ESPESSURA , FEITO COM BARRO DE
JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4:1, COM TODO MATERIAL
FORNECIDO PELO EMPREITEIRO.

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT.
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