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1. CONTEXTO

O Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF-Mar é um projeto do Governo Federal,
instituido pela Portaria MMA N° 349 de 26 de setembro de 2014 e implementado em parceria com
instituicbes privadas e a sociedade civil para promover a conservagdo da biodiversidade marinha e
costeira. De forma mais especifica, o projeto busca apoiar a criagéo e implementagdo de um Sistema de
Areas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil a fim de reduzir a perda de biodiversidade
marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de Conservagao (UCs) e outras
areas protegidas, sob diferentes estratégias de gestéo.

A conservagdo dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente comunidades
tradicionais, garantindo o0 acesso a recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
dessas populagdes. A manutencdo dos servigos ecossistémicos gerados, como a capacidade de produgéo
de alimentos, e a regulagao climatica, também contribui fortemente para a reducéo da pobreza e qualidade
de vida. Além da fauna e flora locais, espécies migratdrias também sdo afetadas, através da protegao de
areas importantes em que estas se alimentam, descansam ou se reproduzem, ao longo da costa brasileira.

O Projeto esta alinhado as politicas nacionais brasileiras para a conservagéo da biodiversidade e o
desenvolvimento sustentavel da zona marinha e costeira: Politica Nacional de Biodiversidade, Metas
Nacionais de Biodiversidade de 2010, Politica Nacional de Recursos do Mar (PNRM) - incluindo o Plano
Setorial para os Recursos do Mar (PSRM VIII 2012 - 2015), Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
(PNGC), Avaliagao, Monitoramento e Conservagao de Biodiversidade Marinha (REVIMAR), entre outros.

O objetivo geral do projeto é apoiar a expansdo de um sistema globalmente significativo,
representativo e eficaz de Areas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil, e identificar
mecanismos para a sua sustentabilidade financeira. S&o objetivos especificos:

a. Aumentar para 5% (equivalente a 175.000 km2) a protegdo da biodiversidade marinha e
costeira do Brasil em AMCPs;
b. Aumentar a prote¢do da biodiversidade em pelo menos 9.300 km? em areas costeiras e

marinhas; e

c. ldentificar, desenhar, e preparar para implementacdo pelo menos dois mecanismos

financeiros capazes de contribuir para a sustentabilidade das areas protegidas costeiras e

marinhas em longo prazo.



O Projeto GEF-Mar estd organizado em trés principais instancias: o Conselho do Projeto (CP),
responsavel pelo aconselhamento politico e estratégico; o Comité Operacional do Projeto (COP), unidade
administrativa responsavel por garantir a execugao do projeto de acordo com seus objetivos, considerando
as orientagdes do CP; e a Unidade de Coordenagdo do Projeto (UCP), instituida no Departamento de
Areas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), responsavel por orientar os parceiros no
planejamento de atividades bem como monitorar e supervisionar a implementagéo do projeto e atuar como
elo entre o os diversos executores.

Tem-se ainda a Unidade de Gestdo do Projeto (UGP), instituida no ambito do Fundo Brasileiro
para a Biodiversidade (FUNBIO), responsavel pela operacionalizagdo e monitoramento da execugédo
financeira do projeto; e a Unidade de Implementagdo do Projeto — UIP, instituida no ICMBio, responséavel
por supervisionar a execucdo e implementagdo das atividades pelas Unidades Executoras deste 6rgdo. O
COP ¢é formado por membros da UCP, UIP e UGP.

O GEF-Mar é mantido por meio de recursos de doagdes do Fundo Global para o Meio Ambiente
(GEF) e tem como agéncia implementadora o Banco Mundial, além de co-financiamento por parte da
Petrobras.

A meta de aumentar a protecdo da biodiversidade em 9.300 km?2 diz respeito ao aumento da
efetividade de gestdo de unidades de conservagdo marinhas e costeiras. Desta forma, o Projeto apoia a
consolidagéo das UCs por meio da aquisi¢do de equipamentos, elaboragéo de planos de manejo, sistemas
de proteg@o, monitoramento da biodiversidade, entre outros que se traduzem em uma gestéo efetiva.
Considera-se para isso dois niveis de consolidagdo de UC: Grau | e Grau Il. Consolidagdo de Grau |
compreende 0s instrumentos basicos necessarios para a gestdo da UC, e de Grau Il, possibilita a
realizagdo de um conjunto adicional de atividades, tais como pesquisa e monitoramento da biodiversidade.

No ambito desta meta de aumentar a area sob protecéo efetiva, esta chamada de propostas visa
identificar Unidades de Conservagdo marinhas ou costeiras criadas no @mbito estadual para apoio

financeiro para consolidag&o.

2. OBJETIVO DA CHAMADA
Selegao de propostas para apoio financeiro, pelo Programa Areas Marinhas e Costeiras Protegidas
(GEF-Mar), as atividades necessarias para consolidagao de Unidades de Conservagéo na area marinha e

costeira, a partir de 2016.



3. PROPONENTE
Os orgdos executores do SNUC no ambito estadual poderdo apresentar propostas de apoio a
consolidagdo de Unidades de Conservacdo estaduais na area marinha e costeira, que atendam aos

critérios de elegibilidade listados no item 7 desta chamada.

4. RECURSOS FINANCEIROS

As propostas apresentadas poderdo pleitear o financiamento de atividades elegiveis, conforme
disposto no item 8 desta chamada de propostas.

Os recursos destinados a cada unidade de conservagéo serdo definidos a partir dos tetos previstos
para cada marco referencial do Projeto, considerando o grau de consolidagdo da unidade (conforme
pontuagdo obtida no item 2 do anexo 1 desta chamada), seu tamanho, bem como a aprovagéo do Comité

Operacional do Projeto.

5. EXECUGAO

As atividades apoiadas serdo organizadas em Plano Operativo especifico a cada unidade de
conservacao, com detalhamento de tarefas e insumos necessarios a sua execugédo, e acompanhados dos
respectivos valores, conforme calendario de planejamento definido pela Unidade de Coordenagdo do
Programa (UCP).

As unidades devem atingir a consolidagéo, de acordo com os Marcos Referenciais do Projeto, até
outubro de 2019, conforme o plano de consolida¢do da unidade a ser elaborado pelo 6rgdo executor do
SNUC proponente. Durante 0 apoio pelo projeto, o 6rgdo gestor da unidade devera buscar uma estratégia
de sustentabilidade financeira a fim de manter o nivel de consolida¢do alcangado durante o projeto apds

seu término.

6. CONTRAPARTIDA DO ORGAO EXECUTOR DO SNUC
O 6rgéo executor do SNUC deverd incluir e manter atualizadas as informagdes relativas a unidade

de conservagdo no Cadastro Nacional de Unidades de Conservagdo (CNUC). Bem como seguir as



orientagdes do Manual Operacional do Programa (MOP)', atentando para as suas atribuigbes, conforme
itens abaixo:

a) Alocar recursos orgamentarios para as UCs do Projeto GEF-Mar sob seu controle;

b) Dotar de pessoal as UCs do Projeto GEF-Mar sob seu controle, de acordo com os Marcos
Referenciais do Projeto e necessidades de gestdo das UCs;

¢) Garantir a consolidagéo das UCs apoiadas pelo Projeto;

d) Garantir a manutengao das UCs apoiadas pelo Projeto GEF-Mar, e a execugdo das atividades
relacionadas a sua administragdo, bem como a disponibilizagédo de equipes administrativas basicas, tudo
de acordo com os Marcos Referencias aplicaveis;

e) Elaborar os Planos de Manejo das UCs abarcadas pelo Projeto GEF-Mar, bem como
disponibiliza-los aos parceiros quando aprovados, conforme o0 MOP;

f) Executar os Planos de Manejo das UCs apoiadas pelo Projeto GEF-Mar;

g) Implementar os Termos de Compromisso firmados com apoio do Projeto GEF-Mar;

h) Elaborar o detalhamento dos Planos Operativos dentro dos tetos or¢camentérios estabelecidos
pelo MMA e pelo COP;

i) Fornecer as informagdes necessarias para que o Gestor do Projeto (Funbio) possa executar 0s
orcamentos aprovados, bem como informar os locais de entrega e pessoal responsavel pelo
acompanhamento dos servigos contratados, especificacdes e termos de referéncia na forma e com o
conteudo exigidos pelos processos de compras e contratagdes efetuadas pelo Funbio;

j) Prestar, sempre que solicitado, todo e qualquer esclarecimento ao Funbio € ao MMA, permitindo
amplo acesso as informagfes e documentos, compartilhando mecanismos relacionados a execugdo do
Projeto GEF-Mar;

k) Informar imediatamente ao Funbio toda e qualquer alteragdo unilateral e/ou descumprimento dos
servicos contratados pelo Funbio para que o mesmo possa atuar de forma a remediar a situa¢édo ou, se for
0 caso, tomar as medidas legais cabiveis contra os prestadores dos servicos;

[) Recepcionar os prestadores de servigos contratados pelo Funbio, supervisionar e fornecer suporte
para 0 adequado cumprimento dos contratos, como acesso a(s) UC(s) (quando necessario) ou a

informagdes;

!http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80229/MOP_GEF_MAR _23outl5_NO-BM.pdf



m) Acompanhar as atividades de execugdo dos servigos e zelar pelo seu desempenho nas
condicdes, forma e prazos contratados pelo Funbio, avaliando seus resultados;

n) Adotar os procedimentos estabelecidos no MOP do Projeto;

o) Informar ao Funbio, por ocasido da realizagdo de viagens necessarias e de acordo com as
previsbes orcamentarias estabelecidas, os dados dos servidores de seu quadro, de outros 6rgédos
governamentais ou terceiros, que tenham sido destacados para a execucédo dessas atividades, inclusive
informando se sao funcionarios publicos ou néo;

p) Elaborar os Termos de Referéncia que servirdo de base para a contratagdo dos servigos e as
especificagdes técnicas para a aquisicao de bens visando a execugdo dos Planos Operativos;

q) Implementar a gestdo da UC de forma participativa, por meio de Conselhos ou dispositivos
especificos de cada UC;

r) Proteger e garantir a integridade fisica das UCs, por meio da alocagdo das formas de fiscalizagéo
e controle disponiveis, e quando necessario solicitar agdo supletiva do poder de policia do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renovaveis (IBAMA);

s) Viabilizar a participagéo dos funcionarios do OG das UCs nos foruns, reunides e treinamentos
realizados pelo Projeto GEF-Mar;

t) Indicar, em cada UC apoiada pelo Projeto, um servidor que sera o ponto focal do Projeto GEF-Mar
na UC;

u) Apoiar a elaboragéo de relatorios de desempenho de consolidagdo das UCs e outros documentos
necessarios para o monitoramento e gestao do Projeto GEF-Mar;

v) Implementar o monitoramento de conservagéo da biodiversidade (incluindo protocolos basicos de
biodiversidade, uso de recursos, e integridade da paisagem) e indicadores socioecondmicos nas suas UCs;

w) Preparar relatérios financeiros de contrapartida fisica e financeira para o MMA; e

X) Prover informagdes e apoiar a elaboragado dos relatérios previstos no MOP, de acordo com as

responsabilidades descritas para cada instituigéo.

O apoio do Projeto esta condicionado a ades&do dos respectivos estados ao projeto, por meio da
assinatura de um termo de cooperagao entre 6rgéos estaduais e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

— Funbio, com a interveniéncia do Ministério do Meio Ambiente. O drgdo estadual que aderir ao projeto



devera indicar um representante como Ponto Focal do estado, responsavel por analisar e aprovar as

demandas das Unidades de Conservagéo de seu estado.

7. CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE

e Localizagdo na zona costeira e marinhaz;

8. ATIVIDADES ELEGIVEIS PARA APOIO FINANCEIRO

O Programa apoia a implantagdo de uma estrutura minima de gestéo que garanta a integridade das

UCs no curto prazo e viabilize o planejamento de médio prazo para que as UCs possam cumprir as

finalidades para as quais foram criadas. Nesse sentido, sdo consideradas elegiveis as atividades abaixo:

a

o O O

)
)
)
)
)

e

Implementagao e manutengéo da demarcagao e sinalizagéo da UC;
Elaboragdo ou Revisao de Plano de Manejo (PM);

Elaboragao e implementagdo de Acordos de Gestao ou Plano de Utilizagao;
Elaboragdo e implementagéo de Plano de Protegéo;

Elaboragao, reviséo e implementagdo de programa de pesquisa e gestdo do conhecimento para subsidiar a
gestdo (manejo adaptativo);

Monitoramento da Biodiversidade e Uso de Recurso;
Aquisi¢do e manutengado de equipamentos;
Manutenc&o de instalagdes;

Formag&o e manutengéo do Conselho Gestor.

9. PRAZO PARA APRESENTAGAO DE PROPOSTAS

As propostas devem ser apresentadas pelo 6rgéo executor do SNUC até 16 de setembro de 2016

por meio do envio de oficio, assinado pelo dirigente maximo da instituicdo e digitalizado, para o e-mail

institucional gefmar_ucp@mma.gov.br, acompanhado de Nota Técnica fundamentando a proposta,

Formulario de Inscrigdo (Anexo 1) e Formuldrio da Ferramenta Tracking Tool (Anexo 2)

2 http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-aquatica/zona-costeira-e-marinha



devidamente preenchidos, Plano de consolidagdo para a execugao das atividades de consolidagao

até outubro de 2019 (Anexo 2), e base cartografica em formato digital (.shp ou .kmz) da unidade.

10. PROCESSO DE SELEGAO DE PROPOSTAS

. As propostas recebidas dentro do prazo serdo encaminhadas ao Comité Operacional do Projeto (COP),

com o objetivo de analisar propostas a partir dos seguintes critérios:

a) Localizagdo na zona costeira e marinha;

b) Areas que ndo sejam exclusivamente terrestres.

c) Insercdo no Mapa de Areas Prioritarias para a Conservacdo, Uso Sustentavel e Reparticdo de
Beneficios da biodiversidade Brasileira do governo federal 3;

d) Area total da Unidade de Conservagéo;

e) Endemismo e grau ameaca de espécies;

f) Importancia Bioldgica;

g) Areas Marinhas Ecologicamente ou Biologicamente Significativas;

h) Sitios de Importancia Internacional (Ramsar, Sitios do Patriménio Mundial Natural - PMN);

i) Manutengéo dos servigos ecossistémicos;

j) Disponibilidade de equipe minima para gestao da unidade;

k) Areas que ndo recebam atualmente apoio de outros Projetos financiados com recursos do GEF;

)  Flagship - maior probabilidade de sucesso (antes / depois);

m) Oportunidade para a sustentabilidade futura; e

n) Oportunidades de sinergias/impacto dentro de um "sistema" de areas (mosaicos).

A'inclus@o de novas areas sera avaliada pelo COP, que levara em conta os critérios acima elencados e/ou

outros que forem julgados pertinentes.

3

Disponivel em:  http:/www.mma.gov.br/biodiversidade/projetos-sobre-a-biodiveridade/projeto-de-
conserva%C3%A7%C3%A30-e-utiliza%C3%A 7%C3%A30-sustent%C3%A 1 vel-da-diversidade-biol%C3%B3 gica-

brasileira-probio-i/%C3%A I reas-priorit%C3 %A 1 rias




[l. O COP elaborard um relatério de avaliagdo das propostas, classificando-as em ordem de prioridade
para recebimento do apoio, podendo também recomendar a desclassificagdo de propostas que n&o
atendam aos termos desta chamada de propostas, ou que apresentem informagdes insuficientes para

subsidiar sua analise.

lIl. A Unidade de Coordenacdo do Projeto (UCP) realizaré estimativa de custo de cada unidade de
conservacao classificada pelo COP, a partir da aplicagdo das ferramentas de planejamento do Projeto

GEF-Mar, agregando estas informagdes ao relatdrio produzido pelo COP.

IV. O COP analisara o relatério final de avaliagao das propostas e deliberaré sobre a adesao das unidades

selecionadas.

11. DIVULGAGAO DO RESULTADO
O resultado final da selegdo desta chamada de propostas sera divulgado na pagina do Projeto
GEF-Mar no site do MMA (http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-gef-mar)

na data provavel de 23 de setembro de 2016, em acordo com as deliberagdes do COP.

12. CRONOGRAMA

Procedimento Prazo
Publica¢do da chamada 19/08/2016
Envio das propostas Até 16/09/2016
Andlise das propostas 19/09/2016 a 23/09/2016
Divulgagao da lista de UC selecionadas 23/09/2016
Aprovacgao dos recursos para cada UC 07/10/2016
Elaboracéao do plano de trabalho e do plano de insumos 07/10/2016 a 31/10/2016
Inicio da execucao das atividades 07/11/2017




ANEXO 1

Formulario de Inscri¢ao

1. INFORMAGOES GERAIS

1.1. Nome da Unidade:

1.2. Categoria e objetivos da UC:

1.3. Atos Legais (n° e data da publicagao):

1.4. Area (ha):

1.5. Logistica de acesso predominante:

() muito dificil*

() dificils

1.6. Populagao estimada, se unidade de Uso Sustentavel:
1.7. Populacgao a ser reassentada, se unidade de Protegéo Integral:
1.8. Biodiversidade:

1.9. Inser¢do em Poligonos Prioritarios para Conservagdo (previstos no Mapa de Areas
Prioritarias para a Conservagao, Uso Sustentavel e Reparticio de Beneficios da biodiversidade

Brasileira). Se sim, especificar.

1.11 Existéncia de sobreposicdo com terras indigenas, territérios quilombolas, e/ou outros e

descri¢ao de eventuais conflitos.

1.12 Descrigao da integragao da gestao da UC com o entorno.

4 Que requer expedi¢des de médio a grande porte, normalmente por via maritima, com logistica complexa e
permanéncia minima de mais de uma semana
5 Que apresenta logistica relativamente simples, com acesso por estrada, ou maritima rapida
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ANEXO 2

Formulario da Ferramenta Tracking Tool

Preencher a planilha em anexo, conforme instrugdes no préprio documento.

ANEXO 3

Plano de Consolidagao

Indicar o plano de avango da UC para cada ano, conforme os cenarios da Ferramenta Tracking Tool e
questoes apresentados no anexo 1 (Status da Unidade de Conservagado). O plano de consolidagao
deve ser organizado de modo a alcangar a consolidagao até dezembro de 2019.

Obs.1: Status consiste na informag&o apresentada no questionario da ficha de inscricdo e Ferramenta Tracking Tool,
reflete a situag&o atual da unidade

Obs.2: Plano de Consolidagéo consiste no planejamento plurianual de metas do Projeto, com projegéo para trés anos.
O Plano de Consolidag&o é a ferramenta em que se realiza o planejamento do avango da UC em termos do aumento da
efetividade de sua gestéo, partindo do Status da UC. As metas de avango devem ser estabelecidas considerando a
capacidade de execugao, as prioridades das UC e dos érgdos executores do SNUC, e o cronograma de execugéo do
Programa (Plano de Consolidagéo até dezembro de 2019).

Obs.3: A tabela apresenta para 0 ano de 2019 o cenario que representa a consolidagdo em grau | ou Il, para cada
questao.
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