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CONTRATO DE SERVICOS

E |
SONDAGEM

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVI
¢GOS DE PERFURAGAO DE DOIS POGOS
PARA PRODUGAO DE SAIMOURA, SITUA
DOS EM MACEIO-AL, QUE ENTRE ST

' FAZEM A COMPANHIA DE  PESQUISA
DE RECURSOS MINERATS E A  SALGE
MA MINERAGEO LTDA. |

A COMPANEIA DE PESQUISA TE RECURSOS MINERATS-CPRM, com sede i
" na Capital Federal e Escritdério nesta cidéde, 4 Avenida PaSteur; ne
404, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes
sob o n? 00.091.652/0002_60, neste ato representada por sew Preéideg
te, Engenheiro JOSE RATMUNDO DE ANDRADE RAMOS, na forma dos seus Es’
tatutbs, doravante denomihada simplesmente CPRM, e a SALGEMA - MINERA

CAQ LTDA., com sede 2 Av. Assis Chateaubriand, 5260 - Maceié - Ala
| goas, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o] ne
E 12, 318,374/0001-39 neste ato representada por seu Gerente Delegado ,
Engenheiro RONALDO MTIRAGAYA e por seu Diretor ANTONIO GOMES DE MATTOS
JUNIOR, doravante designada SAZGEMA, pelo presenfe instrumento, tém
entre si ajusfado o rresente Contrato de Servigos de Sondagem, que

se regerd pelas seguintes Cliusulas:
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1.0 - OBJETO

1.1 - Execugao, pela CPRM, de trabalhos de perfuragéo de dois
pocos para produgao de salmoura, no Campo de Salmoura da
SATGEMA, municipio de Maceid, Estado de Alagoas, conforme ' espe

cificagdes descrita na Clusula 2.0,
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2.0 - CONDICOES E ESPECIFICAGOES

O0s trabalhos objeto deste Contrato, serao executados obser

vando-se as seguintes condigoes:

2.1 — Os trabalhos serdo executados ininterruptamente durante

os 7 (sete) dias da semana, em turnos sucessivos, -~ sendo
facultativo & CPRM solicitar mudanga de horéqio rara inicio
dos turnos, levando em conta as peculiaridades da area e do

servigo a ser executado.

2.2 — Perfufagéo de aproximadamente 400 m (quatfbcentos metros),
com broca de-17 1/2" e 1.000 m (mil metros), com broca

de 12 1/4", para cada pogo.

2.3 - Revestimento de superficie de 13 3/8" e revestimento in
" termediario de 9 5/8", para cada pogo. Outros revestimen
tos poderao ser descidos, respeitada a capacidade do equipamen

to.

'2,4 _ As profundidades finais dos POCOS serao detérminadas pelo
representante da SALGEMA e, dadas 3s evidéncias - geoldgi
cas ja& confirmadas, deverdo variar entre 1.100 (hum mil e cem )

a 1.200 (hum mil e duzentos) metros.

2.5 - Pluido de perfuracio de base-dgua serd especificado pela
SATGEMA através de seu representante e, igualmente, 0

fluido destinado a perfuracdo, através da seglo salina, bem

como os aditivos necessdrios, serdo fornecidos pela SALGEMA ,

cabendo 2 CPRM os seus empregos e controle.

2.6 — A CPRM podera executar também, caso'haja‘interesse da

SATGEMA, as seguintes operagoes:
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2.6.1 - Trabalhos de limpeza de. Pogo
2.6,2 - Completagao | ’
2.6.3 - Testemunhagen
5.6.4 - Descidas e retiradas de revestimentos e de tubulagdes
de produgi@o que se encontrem livres. - |
2.6.5 - Recuperagéo de revestimentos e de tubulagoes em pdgos
_ a serem abandonados, ' ' A
2.6.6 — Andlises quimicas das salmouras
2.6.7 - Pesquisas geoldgicas e mineraldgicas
2.6.8 — Trabalhos de apoio a equipeé de terceiros, contrata
’ das pel@,SALGEMA para-execugéo de serviéos especiél}
zados relacionados as operagaqs objeto deste Contrato.
2.6.9 - Outros servigos contidos em seus objetivos .’80¢iais

'e,autorizados pela SALGEMA.

2,7 - Na forma do disposto no artigo 792, do Deéreto—Lei no

764, de 15 de agosto de 1969, poderd a CPRM, com o devido
"De Acordo" expedido por escrito pela SALGEMA, contratar com
terceiros a execugao dos trabalhos, ficando a fiscalizagéé das
pessoas e empresas contratadas, sob a responsabilidade da CFRM.
Este servigo obedecerd as disposicoes das normas internas da
CPRM, que ficaré responsédvel perante a SALGEMA por todas as

obrigacdes relacionadas a contratagéo.
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3,0 - PRAZOS

3.1 — 0 prazo de execugao dos servigos objeto deste Contrato é
estimado em 90 (novenfa) dias corridos por pogo, contados
a partir da data em que a sonda se encontre instalada na locacao

em condigoes de iniciar os trabalhos.

3.2 — 0 prazo total é estimado em 180 (cento e oitenta) dias cor
‘ridos, contados a partir da data de inicio de contagem men

cionada na Clausula 3.1 acima para o primeiro pogo.

3. 3 - Se, no vencimento do prazo prev1sto nas Clausulas 3.1 e
3.2 acima, algum pogo estiver sendo perfurado, em serﬁlgo’

de completagao ou gqualquer outro que exija a utilizacao dos bens

v empregados na execugao deste Contrato, flcara 0 referldo  prazo -
automaticamente prorrogado ate a conclusao dos trabalhos : nos

dois pogos.
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4.0 - OBRIGACOES DA CPRM

Ressalvado o disposto na Cldusula 4,30, sd8o obrigagies da

CPRM, além de outras constantes do prosente'Contrato:

4.1 — Dar inicio ac deslocamento dos equipamentos para Maceid ,

até 90 (noventa) dias apds a assinatura deste Contrato.

4.2 — Fornecer & sua custa, posto em Maceid, o compliéé_ ‘equipa -

mento de perfuracio necessario & execugao dos servigos es
pecificagoes, como também os transportes proprios a execugao.dos
trabalhos, responsabilizando-se também pelo transporte do  com
pleto equipamento no retormo 34 origem ou a qualguer outro local,

apés a conclusdo dos trabalhos.

4.2.1 - Os materiais, equipamentos ou ferramentas . da

CPRM, incluirdo todos aqueles fornecidos por ela

prépria, seus empregados, agentes e suﬁcontratantes dé sua esco
lha e responsabilidade, excetuados os subcontratantes para = o
fluido de perfuracdo, cimentagao e perfilagem os quais: serdo

de escolha e responsabilidade da SALGEMA.

. 4.2.2 — A CPRM armazenara os seus materiais, equipamentos
e ferramentas apenas em locais escolhidos de comum
acordo com a SALGEMA, a qual nio assumira qualquer responsabili

dade na sua recepgdo, manejo ou transporte.

4,3 — Efetuar, por sua conta, as montagens e desmontagens “da
sonda e demais equipamentos inerentes & operagao de sonda

gem, bem como as instalagoes dos acampamentos e depositos ra

ra os seus materiais a serem empregados nos trabalhos.

4.4 - Fornecer todo o fransporte e manuseio dos materiais, equi
pamentos e pertences de sua propriédade e material da

SATGEMA destinados &s operagdes, no canteiro, inclusive seu Te

cebimento no local da obra, na descarga das viaturas transporta
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doras, verificacdo das listas correspondentes, manuseio e guar
da, até a utilizac¢@o na execugao dos servigos. Todas as opera
goes de carregamento, descarga e manuseio, serao feitas de acor

do com a boa técrica.

4.5 — Arcar cor os onus e desembolsos decorrentes de consumo ’
avaria ou perdas de equipamentos, instalacoes, ferramentas

e materiais seus, antes, durante ou apdés os trabalhos,

4.6 - Respomsabilizar-se pelo pagamento de todas as despesas e
encargos exigidos pelas autoridades, ‘ihclusive os tribu
tos fedefais, estaduais e municipais, decorrentes deste Contra

to, existentes e que vierem a ser criados.

4.7 - Fornecer todo pessoal necesséario, especializado ou nao Y

e supervisid experiente e qualificagao necessdria, respon
sabilizando-se pelos encargos trabalhistas e previdencidrios ’
inclusive o seguro de acidente de trabalho, com a exclusdo  de

qualquer responsabilidade por parte da SALGEMA.

4.8 - Atender, pontual e eficientemernte, o suprimento, o abaste
cimento, a manutencdo e a conservacdo de sua maguindria e

ferramental, correrndo por sua conta todas as despesas - respectl

vas,

4.9 - Manter constantemente todas as medidas normais de segu
ranca, de acordo com a boa técnica em operagdo de natureza

da contratada, fornecendo por sua conta, os equipamentos reco

mendados, a fim de evitar danos pessoais, perda de material e/

ou equipamentos e prejuizos a terceiros.

4.10 — Executar com o equipamento disponivel na drea outros tra

balhos solicitados pelo representante da SATGEMA, nos
termos da Cliusula 2.6, participando, até onde cabivel, de to
dos os servigos especiais fornecidos por terceiros, tais ~ como

perfilagem eléﬁrica, cimentagéd, testes e outros,
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4.10.1 — Ressalvados os casos do fluido de perfuragio, ci

nentagio, perfilagem elétrica e servigo de ori
entagdo, a SATGIIA nio se responsabilizard por despesas extra
ordindrias eventualmente cobradas por terceiros e devidas por

atraso de resporsabilidade da CFRM nas operagGes da programagao

da SALGEMA.

4.11 - Responder pela disciplina entre seu pessoal na area de
servigo, devendo afastar ou substituir imediatamente oy
qualguer elemento gque, por incapacidade técnjca ou motivo dis

ciplinar, devidamente justificado por escrito, & SALGEMA  achar

conveniente seu afastamento.

4.12 - Permitir a fiscalizag@o dos servigos por parte do repre
sertarnte da SAIGEMA e de quem esta indicar, devidamente

credenciado, fornecendo a este todas as indicacoes solicitadas.

4.13 _ Fornecer 3 SAIGEMA cépia do Boletim Didrio de Sondagem
devidemente rubricado pelo seu Engenheiro encarregado dos

trabalhos na area.

4;14 — Manter 2 verticalidade dos pogos dentro do limite maxi
mo de 3 zraus de mudanga e méximo de 1 grau entre duas
determinacdes, obtidas no intervalo de 30m, corrigindo, “por

sua conta, com "reamer", caso ocorram desvios acima desses limi
tes.
4.15 — Colher zmostras de calha a cada 3 metros de perfuracao ,

entregario—as & SALGEMA para descrigao geolégica.,

4,16 — Instalar e manter instalagoes adequadas, com suficientes
recursos técnicos e pessoal especializado, para poder
prestar assistérncia rédpida e eficiente ao .seu equipamento, de

modo a nzo prejudicar o bom andamento dos trabalhos.

4.17 - Durante todo o tempo de execugdo dos servigos, manter lim
pas todas as areas envolvidas pelos mesmos, tomando espe

cial cuidado relativemente aos logradouros, ruas e estradas pé

blicas ou areas de particulares, cabendo & SALGEMA preparar . O
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fosso de acumulagdao de fluidos derramados e a posterior regula

rizagdo do terreno.

4;18 — Conservar o local dos trabalhos sempre livre de acumula

cao de entﬁlhos, residtos ou refugos causados pelos ' seus
_empregadbs, durante a execugao dos servigos. Quando o trabalho
estiver concluido, deverd remover todos esses entulhos e resi
duos dos terrenos, retirar suas ferramentas evequipamentoé<v e
materiais excedentes, de maneira a deixar o local absolutamente
limpo, cabendo 2 SALGEMA o descarte de fluidos derramados, . caso

ndo seja possivel construir no local o fosso de acumulacio.

4,19 - Cuidar gque, ao ser deixada uma locagao, o pog¢o fique em
~ normais condigles de seguranga e limpeza, cabendo a
SAIGEMA a regulariéagéo do terreno escavado para preparo do fos

' so de acumulagdo de fluidos derramados.

4,20 - Efetuar medidas de profuncidade antes de descer cada tu
bulagio de revestimento cu antes de comegcar alguma opera

¢cao especial, ou ainda, quando solicitadas pela SALGEMA.

4.21 _ Manter na area do pogo, tanque com capacidade suficiente
para acumulacao da égua a ser utilizada nos  trabalhos

de perfuragdo. |

4.22 - Repetir a perfuracao de um poco, substitﬁto, sempre'que-,
por forga de acidenféAresultante de sua culpa ou defi

ciéncia dos seus equipamentos, o pogo programado tiver sido_ab@g

donado antes de atingida a profurdidade final prevista,

4,23 - Manfer seguro, adequado e suficiente, de todo o seu Dpes

soal e equipamentos sob sua responsabilidade.

4.24 - No caso de utilizar algum” empregado recrutado no estran

geiro, manter, por sua conta, e durante a vigéncia deste
Contrato, as apdlices de seguro exigidas pela legislagdo nacio.
nal, dos referidos técnicos. Quanto ao pessoal brasileiro, a

CPFRM manterd também por sua conta e durante a vigéncia deste
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Contrato, as apdlices de seguro exigidas:pela legislagao nmnacio

nal, dos referidos técnicos, Quanto ao pessoal brasileiro, - a
CPRM manterd também por sua conta e durante a vigéncia deste
Contrato, apdlice de seguro contra riscos de acidentes de'  tra

balho e incapacidade, direta e indiretamente vinculadas ao. seu

objeto nos termos da legislagdo em vigor no Erasil.

4.95 - Nao divulgar dados e informagoes relativos as  operagoes

realizadas, em realizagdo ou por realizar, a menos ~ que
expressamente autorizado por escrito pela SALGEMA, para cada
caso. |
4,26 - Arcar com as despesas dos servigos de " free . = point

indicator" e "string shot", para.a liberagao de ferramen
tas presas nos pogos, quando tais providéncias decorrerem de

sua agdo ou omissdo culposa.

4,27 - Manter protegao e vigéncia, adequadas ao seu trabalho, a

fim de evitar danos ou perdas de qualquer espécie aos
| bens e trabalho da SAIGEMA, ao executar os servigos. Qualquer
dano ou perda, decorrente desta falta de vigilénecia ou protegao,

serd indenizada .pela CPRM & SALGEMA.

4.28 - Cooperar inteiramenté’éom a SALGEMA e com outros  emprei

v teiros, eventualmente trabalhando na area, e coordenar
cﬁidédosamente o seu trabalho com o de outros empreiteiros di
rigidos pela SALGEMA, de modo a nao prejudicar e nem permitir
qualquer ato que possa prejudicar ou inteferir com a execugéo

dos trabalhos ou instalacoes da SALGEMA.

4.29 _ A CPRM eximird inteiramente a SALGEMA de toda a respon

sabilidade e reclamagdo por perdas ou prejuizos de
bens que nao sejam da SALGEMA e resultantes, seja de que modo
for, de trabalho feito pela CPRM, seus representantes, émpregg

dos ou subcontratantes de sua escolha e responsabilidade,  eXce




CONTRATO Ne  /PR/82

tuando-se os casos de fluido de perfuragao, perfilagem elétrica
e servigos de cimentagab; de escolha e responsabilidade da
SALGEMA. Defenderd, também qualquer agdo ou processo levantado
& SALGEMA, baseados em tais perdas ou prejuizos e aceitarid ser
a Unica responsivel e pagard todos os prejuizos e indenizagdes
e déspesas de gualguer naéureza; incluindo honordrios de advo

gados relacionados com aqueles e deles resultantes.

4.30 - A CPRM n2o responderéd pelos seguinfes danos:

4.30.1 - resultantes da perda de pogo, desde que ndo oca

sionada por dolo, culpa ou Hegligéncia da CPRM.

4,30.2 - sofridos pela SALGEMA, ou por terceiros, em de
corréncia de operacao de terceiros, desde que

nio ocasiorados por dolo, culpa ou negligéncia da CPRM.

4.30.3 - motivados por acidente no'subsolo ou na super
ficie, se estes ultimos forem causados por = aci

dentés no subsolo.
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5.0 — OBRIGACOES DA SALGEMA

5.1 — Designar um representante credenciado para acompanhar a

execucao dos servigos a cargo da CPRM, e com poderes para
determinar a paralisacado das operagoes, a fim de serem autoriza
dos os servigos especiais.ou outras providéncias julgadas neces
sérias e por_elé aprovadas e lancgadas no Bdletim Diario de- Son

dagem.

5.2 — Dar a locagdo do pogo limpa e nivelada, e em condigoes de
féeil acesso, fornecendo & CPRM todo epoio disponivel e

que se faca necessario a instalagao do equipamento na locagéo.

5.3 - Assegurar a CPRM o fornecimento de todo o auxilio necessé
rio ao acesso as locagoes, pela sonda, caso as estradas . o
ferecam dificuldades intransponiveis aos equipamentos da  CPRM,

dentro de seus recursos normais.

‘5.4 - Fornecer, na locag%o, os revestimentos e acessérios, bem
“como tubulacgdo de produgao e instalacoes de superficie.. a

serem utilizadas nos pogos.

5.5 — Fornecer, na locagdo, adgua e energia elétrica necessdrias

4 execucgao dos trabalhos, sem Onus para a CPRM.

5.6 — Fornecer, na locagéo, os barriletes, coroas diamentadas e
fluidos de perfuragio necessdrios as operagoes de teste

munhagemn.

5.7 - Fornecer, na locagdo, o suprimento de aditivos para flui
- do de perfurag@o, bem como responsabilizar-se pelo seu

controle e armazenamento.
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5.8 - Fornecer, na locaglo; 0S Servigos deAperfilagem elétrica e

de cimentacao dos pogos.

5.9 - Fager o acompanhamentd geoldgico através de descrigao das

amostras de calha coletadas durante a perfuragao.

5.10- Caso ocorra prisfo ou queda de revestimento que nfo se

verifiquem por culpa da CPRM, decidir, atrévés de seu Te
presentante, o qué deve ser feito, autorizando, se for o caso ,
a realizagao de trabalhos .de pescaria , que poderao ser executa
dos pela prdpria CPRM, sob a responsabilidade da SALGEMA, obser

vado o disposto na Cliusula 6.4.

5.11- Atestar, através de rubrica de seu representante, a exe
cugao dos servigos constantes dos Boletins Didrios de Son
dagem, que servirao como base para a elaboragao dos Demonstrati

vos de Servigos.

' 5.12 — Pagar & CPRM pelos servigos executados, conforme o dig
| posto nas Clausulas 6.0 e 7.0.

5.13'-‘Reembolsar a CPRM, acrescidas de 10% (dez por cento) de

taxa de Administracac, as despesas efetuadas com trans
portes de material solicitados pelo representante da SALGEMA e
relacionados a execugdo deste Contrato, porém.nﬁo incluidos no

disposto na Clausula 4.2,

5.14 — Preparar o fosso de acumulagao de flunidos derramados € a
posterior regularizaciao do- terreno, na forma das Cléusg

las 4.17, 4.18 e 4,19.
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6.0 - PRECOS

Pela prestacao dos servigos objeto deste Contrato, a SALGEMA pa-
gara & CPRM as importdncias a seguir estipuladas, fixas e reajustd

veis, de acordo com a Clausula 6.5.

6.1 - Taxa de Mobilizagao-

A titulo de Mobilizagfo, a SALGEMA pagara & CPRM a taxa
fixa de ¢$ 6.000.000,00 (seis milhoes de cruzeiros),  em
uma tGnica parcela, na data da chegada do equipamento & drea  de

servigo.

6.1.1 — A Desmobilizacao de todo o equipamento da CFRM |,
~ apbs a conclusdo dos servigos objeto deste Contra
to, serd executada integralmente pela CPRM sem nenhum‘ﬁnus4‘ ou

responsabilidade para a SALGEMA.

6.2 - Taxa de Desmontagem, Montagem e Transporte do Equipamento

na Area

Pela Desmontagem no primeiro po@o concluido, transporte pg'
ra mudanca de locacao e Montagem no segundo pogo, T a
SALGEMA pagard & CPRM a taxa fixa de cf 1.750.000,00 (hum mi
1hdo setecentos e cinguenta mil cruzeiros) apds a conclusdo da
Montagem, 30 (trinta) dias apds a apresentacéo da respectiva fa

tura.

6.3 — Operacdo de Perfuragao

Por metro perfurado, a SALGEMA pagari i CPRM, segundo o)

didmetro do pogo e a prdfundidade, os seguintes precos:

6.3.1 - em didmetro de 26" no intervalo de

0 aHSO,OO metrOS..}..q;.......;...a$ 61.740,00/m
6.3.2 - em didmetro de_17 1/2", no interva ,

16 de O a 150,00 metroS..eevseesesCid  47.130,00/m
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6.3.3 — em difmetro de 17 1/2", no intervalo
de 150,00 a 300,00 metroS.ssesee....Cd 51.340,00/m

6.3.4 - em difmetro de 17 1/2", no intervalo
de 300,00 a 400,00 metros...........Ch 75.940,00/m
6.3.5 — em difmetro de 12 1/4", no infervalo
de 0 a 600,00 MEtTOS.eeeoeccecanesas c$ 30.370,00/m
| 6.3.6 — em difmetro de 12 1/4", no intervalo
de 600,00 & 1.200,00 metToS, ...s... .8 35.110,00
6.3.7 - em diZmetro de 12 1/4", no intervalo
de 1.,200,00 a 1.500,00 metros.......C$ 55.860,00

A}

.

6.4 - Taxas de Diéponibilidade,

Serao cobradas & SAIGEMA as seguintes taxas de disponibi

lidade:

6.4.1 - Durante as operagdes de testemuhhagem, cimentacao,
descida de revestimento, testes de formagao, perfu

racao de sapata ou de tampéo com cordicionamento do pogo, pesca
rias ocorridas,durante estas opefagaes ou qualquer outro motivo
gue imponha a manuteng¢do do equipamento em-funcionémento, ou . a

coluna de perfuragdo no Pogo, mas n2o enguadrada nos termos da

Clausula 6.3, a SALGEMA pagard & CPRM, por hora ou fracgdo de
hora igual ou superior a 30 minutos, o valor de (rf 42,950, 00

(quarenta e dois mil novecentos e cinquenta cruzeiros).

6.4.1.1 — 0 infcio da cobranga da taxa referida

na Cldusula 6.4.1 serd contado a partir

do instante em que a ferramenta comega a ser descida no pogo e
terminarad quandd a ferramenta estiver-fora do pogo, e a SALGEMA,
atraves de seu representante, aceltar como concluida a operacao,

atraves de reglstro no Boletlm Dlarlo de Sondagem,
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6.4.2 — Durante as operacgoes de perfuracgao ou testemunha -

gem, casd ocorra perda, pafcial ou total, de cir
culacdo, o tempo de paralisagao por falta de fluido de
perfuracao e para tentativa de debelar as perdas, até o
reinicio das operagoes normais de perfuragao ou testemu
nhagem, sera cobrada & SALGEMA a taxa de (rd 36.870,00
(trinta e seis mil oitocentos e seteﬁta cruzeiros), ‘por

hora ou frzc¢Zo de hora igual ou superior a 30 minutos.

6.4.2.1 - 0 inicio da cobranga da taxa referida

na Clausula 6.4,2 seré contado a partir

do instante ém que a perda de circulagao de fluido impedir
a continuidade dos tfabalhos de perfuragdoc ou testemunha -

gem e terminaré quando a circulagéo de fluido for refeita;

' 6.4.3 - Por raralizacao do equipamerto para pega do cimen

6-5 -

- to, perfilagens, falta de locagao, impossibilidade

de locomogZo vor efeito de mau estado des vias de acesso ,

-aguardando Companhias de Servico, ou decisOes da SALGEMA,

ou por qualguer outro motivo que nfo imponha a necéssidg
de do eguirzmento em funcionamento, serao cobrados por
hora ou frzcgi&o de hora, igﬁal ou superior a 30 minutos ,
¥ 30.040,00 (trinta mil e guarenta cruzeiros).
6.4.3.1 - O inicio da cobranca da taxa referida na
Clidusula 6.4.3, serda contado a partir
do instante em que o equipamento e motores possam ser ra
ralizados, sem risco para as operacgles, e terminara guan
do da concluszo dos trabalhos, atestada pelo representante
da SALGEA, através de registro no Boletim Diario de Son

dagem.

Os precgos constantes deste Contrato serdo reajustados na

mesma prororcic da variagdo sofride pelo Indice Geral de
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pregos, disponibilidade interna da Coluna 2 publicados pe
la revista Conjuntura Economica da Fundacao Getulio Var
gas entre o més de dezembro/8l e o segundo mé8s  anterior

aguele em que forem executados os servicos,

6.6 - Isencdo de Taxas

6.6.1 — A SALGEMA estara livre de qualquer - Jdnus
| quando ocorrer:
a) reparo nos équipamentog operados pela
CPRM gue impecam a continuidade dos
trabalhos, .
- b) interrupcido das operacoes - aguardando
| prévidéncia da CPRM ou repeticao - de

servigo decorrente de culpa ou dolo ’
por parte do pessoal da CPRM,

¢) recondicionamento do pog¢o ou circulacgao
em tempo superior ao previsto nos pro
gramas preparatérios das operagoes  de
gque trata a Cldusula 6.4.

d) paralisagdo da sonda, no caso de sinis
tro, aguardando pericia, ou durante pen
déncia judicial,

e) retificagéo de desvios de pogo acima do

permitido.

6.7 - 0 valor global dos servigos objeto do presente Con -
trato é estimado em ($ 120.000,000,00 (cento e vin

te milhoes de cruzeiros).
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7.0 — FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Mensalmente, a CPRM apresentard Faturas de Servicgos conten
do o numero de ordem deste Contrato, o nitmero de ordem des
sa fatura e a relagao dos trabalhos executados com seus respecti

vos valores,

T.2 - As Faturas de Servigos serao apresentadas, em 02 ( duas )
vias, & SAIGEMA, em seu Escritério em Maceid, plagoas, si

to & Av. Assis Chateaubriand, 5260,

7.3 - Caso a SATLGEMA impugne alguma parcela da ?atura, a sua dis
cusao nio prejudicard ou retardari o pagamento das demais,
devendo a parcela impugnadé ser paga quando aceita pela SATGEMA,

em face de esclarecimentos da CPRM.

T.4 — As faturas éerép Pegas pela SALGEMA na Superintendéncia da
CPRM, em Recife, sita & Av. Beira Rio, n® 45, dentro de

15 (quinze) dias a contar da data da sua apresentacao,

7.5 - Em caso de impontualidade de pagamento, a SAIGEMA . pagara,
no ato da liquidagao da fatura,sem prejuizo da  faculdade

da CPRM de rescindir o presente Contrato, os seguintes encargos:

7.5.1 — Corregio monetaria proporcional & variagdo sofrida
entre o més do vencimento da fatura e o més do
seu efetivo pagamento, pelo valor nominaldas obrigagdes Reajustd

veis do Tesouro Nacional.

7.5.2 — Juros de 1% (hum por cento) ao mé8s incidentes S0

bre o valor da fatura, contados dia a dia .desde

a data do vencimento até a data do seu‘efetivo pagamento.
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8.0 — QUTRAS DISPOSICOES

8.1 ~ Qua;quef das partes contratantes podera suspender os .trg,

balhos por alegado ﬁotivo de forga maior, reconhecido e a
ceito pela outra parte. Se o periodo de paralisagdo por motivo
de forca maior se estender por mais de 30 (trinta) dias consecu
tivos, qualquer dzs partes poderd rescindir o Contrato sem Onus

para ambas.

8.2 — 0 presente Contrato poderd ser rescindido pela - SAIGEMA

independentemente_dé aviso, notificagao ou interpelagép Ju
dicial ou extra-judicial e sem que caiba qualquer indenizagao a
CPRN. no caso de inadimpléncia desta. Na ocorréncia desta hipétg
se, a SALGEMA vagard & CPRM apenss as quantias devidas pelos ser

vigos, efetiva e adequadamente executados até a data da resci

's8o, na forma prevista nas Cléusulas 6.0'e 7.0.

8.3 — O presente Contrato poderd sef rescindido pela CZPRH, ‘inde

pendentemente de aviso, notifiéagﬁo ou interpelagdo  judi
cial ou extra—judicial e sem que caiba qualquer indenizagdo é
SAILGEMA, caso esta atrase os pagamentos das faturas recebidas por

mais de 30 (trinta) dias.

8.4 — A SALGENA permitiu & CPRM o exame do local dos servigos an.
tes da mesma propor seus pregos, de modo que a CPRM esté
perfeitamente = par das condigoes do local e de todas as difi

culdades e problemas referentes & execugao de seu trabalho e

- trabalho de outros, simultaneamente, localizagéo, facilidades e

dificuldades de transporte, meios de suprimento, enfim, de todas
as informagoes que lhe permitam conhecimento completo das condi
coes em que serdo executados os trabalhos, nfo cabendo qualquer
posterior alegacido de desoonhecimento de tais informagoes e con

digoes.
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8.5 — Para fins de cumprimento do disposto na leitura "a" do arti .
| go 32 do Regulamento & gue se refere o Decreto no 6368 de
11.03.67, foram apresentados os Certificados de Regularidade de
Situagoes (CRS) do Institufo de Administragéo Financeira e Assis

tércia Social (IAPAS) pelas partes contratantes.

8.6 — As partes cortratantes elegem, desde jé, para dirimir quais
quer questZo decorrentes deste Contrato, o foro da - cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de preferéncia sobre

qualquer outro, zor mais privilegiado que seja.

E POR ESTERES ASSIM’JUSTAS E CONTRATADAS, & CPRM e a SALGE

MA, assirem este instrumento em 3 (trés) vias de igual teor e para uma
Gnica firzlidade, ra vresenga das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, de de 1982

-CPRM :

SALGEMA

TESTEMULZAS

=

|
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