



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**ALAI**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a empresa RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ 20.936.189/0001-36, EXECUTOU os serviços abaixo especificados, conforme termos do Pregão eletrônico 91/2018, UG 120625, Grupamento de Apoio do Distrito Federal.

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE801721	1131	R\$ 38.482,14
<u>DESCRIMINACÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de 3/4" por registro de pressão de 3/4" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte.	SV	8
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de bacia sanitária de louça por bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte.	SV	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de chuveiro elétrico por chuveiro elétrico Jet Turbo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares).	SV	6
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de sifão inox de 1 1/4" para lavatório (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	SV	6
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de cerâmica fora de linha, incluindo demolição, regularização argamassa de	SV	95

assentamento e rejunte.		
Reparação e regulagem de portas, incluindo o fornecimento e substituição das partes irrecuperáveis.	SV	6
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	SV	50
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das luminárias.	SV	175
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores	SV	225

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE801967	1146	R\$ 136.173,11
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de pia por pia em granito cinza andorinha (3,50 x 0,55 x 0,03m), incluindo cubas em aço inox, rodobancada, espelhos, válvulas, torneiras, sifões, demolição, reparação, revestimentos fora de linha e outros.	UND	6
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte.	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de 3/4" por registro de pressão de 3/4" com canopla de	UND	4

padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte.		
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ducha higiênica flexível (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), nos banheiros.	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de espelho por espelho (1,80 x 0,80m), lapidado e fixado com finasson.	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho.	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de chuveiro elétrico por chuveiro elétrico Jet Turbo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares).	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de porta, portal e alizar em madeira por portal, alizar e porta externa em madeira lisa compensada para receber pintura (2,10 x 0,80m), incluindo dobradiças, fechadura e demais acabamentos.	UND	8
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de kit inox com cinco peças para banheiro (tipo: Deca Moldenox ou similares).	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturale Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	123
Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos, cozinha, área de serviço, closet e dos banheiros.	SV	2
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	12

4



Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	126
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de sifão de lavatório por sifão inox de linha superior (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de soleira (0,20x0,95x0,02m), em granito.	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida.	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	70
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	70
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil	M2	125

4



ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas		
Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento.	M2	32
Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5.	M2	38
Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte ( tipo: Incepa, Portobello ou similares).	M2	225
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm <sup>2</sup> .	MT	600
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de água fria em tubo de 3/4, incluindo conexões.	M2	45
Demolição de contrapiso.	M2	123
Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico.	M2	123
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias.	M2	95
Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.	M2	38
Demolição de revestimento em azulejo.	M2	126
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 50mm.	MT	45

Demolição de piso cerâmico	M2	123
Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés.	M2	32
Limpeza geral e desentulho.	M2	230
Demolição e remoção de emboços de paredes.	M2	96

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE801974	1147	R\$ 53.135,65
<b><u>DESCRIMINAÇÃO</u></b>	<b><u>UNIDADE</u></b>	<b><u>QUANTIDADE</u></b>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de válvula de descarga por válvula de descarga (tipo: Hydra, Docol ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa e rejunte.	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho.	UND	5
Demolição de porta toalhas de louça com haste horizontal, incluindo revestimento fora de linha, regularização, argamassa e rejunte.	UND	5
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de vidro quebrado por vidro liso (1,20 x 1,20m), com 6mm de espessura.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de fechadura por fechadura externa (tipo: Fama, Aliança ou similares),	UND	15

padrão superior.		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de porta em madeira por porta externa em madeira, lisa, compensada para receber pintura (2,10 x 0,90m), incluindo dobradiças e fechadura.	UND	9
Reparação e regulagem de portas, incluindo o fornecimento e substituição das partes irre recuperáveis.	UND	10
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de revestimento cerâmico fora de linha, incluindo demolição, regularização, argamassa de assentamento e rejunte.	UND	10
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de chuveiroelétrico Maxiducha completo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares).	UND	5
Remoção e reinstalação de bacias sanitárias, incluindo o fornecimento de buchas, anel de vedação, parafusos de fixação, bolsa preta, SPUD e rejunte.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 40mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	100
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	25
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das luminárias.	M2	160
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária plafon de 40cm para duas lâmpadas (tipo:	UND	50



Murano, Bronzeart ou similares).		
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 40mm.	MT	130
Demolição e remoção de colunas de sabão em tubo de 75mm, incluindo conexões.	MT	20
Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia)	MT	125
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm <sup>2</sup> .	MT	80
Fornecimento de material e mão de obra para regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.	M2	120
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de portas, portais, rodapés, armários e guarda-roupas com tinta esmalte sintético nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de pregos e parafusos, retoques de massa PVA, lixamento, remoção e reinstalação dos espelhos das fechaduras.	M2	107
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm <sup>2</sup> .	MT	120
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de água fria.	MT	230
Fornecimento de material e mão de obra para substituição da fiação do quadro de medição até o quadro de distribuição por cabo de 10mm <sup>2</sup> .	MT	150
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve fosca (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com três demãos.	M2	180

Execução de abertura de rasgos em paredes de alvenaria.	MT	200
Raspagem de tinta a óleo, acrílica, PVA e esmalte sintético.	M2	130
Limpeza geral e desentulho.	M2	350
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com uma demão.	M2	250
Demolição e remoção de emboços de paredes.	M2	100

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802316	1160	R\$ 39.057,60
<u>DESCRIMINAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de quadro de distribuição por quadro de distribuição trifásico de 16 (dezesesseis) disjuntores.	UND	1
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida.	UND	30
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x20W completa, com reator de partida rápida	UND	30
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm <sup>2</sup> .	MT	1500

Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm².	MT	800
Limpeza geral e desentulho.	M2	100

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802327	1161	R\$ 16.395,18
<u>DESCRIMINAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de vidro quebrado por vidro liso (1,20 x 1,20m), com 6mm de espessura.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de boxe por boxe em vidro temperado (1,90x0,60m), incolor, incluindo todas as ferragens.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de fechadura por fechadura externa (tipo: Fama, Aliança ou similares), padrão superior.	UND	1
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	50
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de fechadura por fechadura interna (tipo: Fama, Aliança ou similares), padrão superior.	UND	1
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de película insulfilm nos vidros.	M2	23



Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico.	M2	82
Demolição de revestimento em azulejo	M2	155
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo limpeza prévia, remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das arandelas e espelhos das tomadas e interruptores.	M2	55
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve fosca (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com três demãos.	M2	50
Limpeza geral e desentulho..	M2	150
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com uma demão.	M2	150

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802315	1162	R\$ 28.166,87
<b><u>DESCRIÇÃO</u></b>	<b><u>UNIDADE</u></b>	<b><u>QUANTIDADE</u></b>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de bacia sanitária de louça por bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada, padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte.	UND	1
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de portal e	UND	1

4

alizar em madeira por portal e alizar em madeira (2,10 x 0,90m), incluindo remoção e reinstalação de porta.		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de sifão de pia de cozinha, por sifão inox de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	1
Remoção e reinstalação de bacias sanitárias, incluindo o fornecimento de buchas, anel de vedação, parafusos de fixação, bolsa preta, SPUD e rejunte	UND	1
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 40mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços	MT	60
Fornecimento de material e mão de obra para reparação das esquadrias metálicas da sala, quartos, banheiros e cozinha e área de serviço, incluindo o fornecimento e substituição das partes irrecuperáveis e instalação das que estão faltando tais como cabos de aço, fechos, puxadores, roldanas, punhos de acionamento e outros e revisão quanto abertura e fechamento	M2	90
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de revestimentos em azulejo com tinta epóxi para azulejo (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex, Wanda ou similares) com duas demãos incluindo limpeza prévia.	M2	725
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 40mm.	MT	45
Fornecimento de material e mão de obra para regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.	M2	60

Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico	M2	60
Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.	M2	60

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802239	1163	R\$ 59.296,60
<b><u>DESCRIMINACÃO</u></b>	<b><u>UNIDADE</u></b>	<b><u>QUANTIDADE</u></b>
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada, padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte.	UND	8
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de vidro quebrado por vidro jateado (0,75 x 1,10m).	UND	20
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de esquadrias metálicas (portas, grades e janelas.) com tinta esmalte sintético nas cores ora existente nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo lixamento, tratamento anticorrosivo e retoques com massa plástica.	M2	300
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de portas, portais, rodapés, armários e guarda-roupas com tinta esmalte sintético nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de pregos e parafusos, retoques de massa PVA, lixamento, remoção e	M2	300



reinstalação dos espelhos das fechaduras.		
Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de paredes internas e tetos com massa corrida PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo lixamento.	M2	460
Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico.	M2	400
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias.	M2	1600
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo limpeza prévia, remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das arandelas e espelhos das tomadas e interruptores.	M2	1600
Demolição de piso cerâmico	M2	400

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802437	1164	R\$ 49.005,19
<u>DESCRIMINAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	32
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de	UND	11



interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares).		
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de arandela meia lua ( tipo: Murano, Bronzeart ou similares).	UND	56
Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos, cozinha, área de serviço, closet e dos banheiros	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm <sup>2</sup> .	MT	885
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm <sup>2</sup> .	MT	160
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 25mm de primeira linha	MT	1200
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 32mm, de primeira linha	MT	1090
Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia)	MT	777

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802455	1165	R\$ 8.101,00
<b><u>DESCRIMINAÇÃO</u></b>	<b><u>UNIDADE</u></b>	<b><u>QUANTIDADE</u></b>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de	SV	100

eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 25mm de primeira linha.		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 32mm, de primeira linha.	SV	181
Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia)	SV	399

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802334	1178	R\$ 137.703,62
<u>DESCRIMINAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte.	UND	6
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de 3/4" por registro de pressão de 3/4" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ducha higiênica flexível (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), nos banheiros.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de espelho	UND	11



por espelho (1,80 x 0,80m), lapidado e fixado com finasson.		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de kit inox com cinco peças para banheiro (tipo: Deca, Moldenox ou similares).	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturale Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	142
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	9
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	25
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	55
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	115
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2	UND	5

4.

completo (tipo: Pial, Fame ou similares).		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	5
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores.	M2	255
Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento.	M2	506
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm <sup>2</sup> .	MT	230
Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte ( tipo: Incepa, Portobello ou similares).	M2	215
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm <sup>2</sup> .	MT	800
Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico	M2	210
Demolição de contrapiso	M2	82
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias.	M2	1550



Demolição de piso cerâmico	M2	275
Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés.	M2	205
Limpeza geral e desentulho.	M2	319
Demolição e remoção de emboços de paredes.	M2	25

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802333	1179	RS 54.335,58
<u>DESCRIMINAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de pia por pia em granito cinza andorinha (3,50 x 0,55 x 0,03m), incluindo cubas em aço inox, rodobancada, espelhos, válvulas, torneiras, sifões, demolição, reparação, revestimentos fora de linha e outros.	UND	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de 3/4" por registro de pressão de 3/4" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte.	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho.	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturale Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres,	M2	60

Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento.		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	3
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida.	UND	11
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	70
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	70
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil	M2	140



ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores		
Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento.	M2	32
Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5.	M2	3
Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte ( tipo: Incepa, Portobello ou similares).	M2	63
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm².	MT	400
Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico.	M2	60
Demolição de contrapiso.	M2	60
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias	M2	60
Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.	M2	60
Demolição de piso cerâmico	M2	60
Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés.	M2	60
Limpeza geral e desentulho	M2	60

Demolição e remoção de emboços de paredes.	M2	96
--	----	----

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE803178	1201	R\$ 60.729,60
<u>DESCRIMINAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de portal e alizar em madeira por portal e alizar em madeira (2,10 x 0,70m), incluindo remoção e reinstalação de porta.	UND	10
Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos, cozinha, área de serviço, closet e dos banheiros.	SV	6
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento.	M2	227
Fornecimento de material e mão de obra para confecção e substituição dos armários da cozinha, corredor e área de serviço e dos banheiros por armários em MDF formicados, nas mesmas dimensões e padrões dos ora existentes.	M2	4
Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia)	MT	989
Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5.	M2	227
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 32mm, de	MT	80

primeira linha		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 25mm de primeira linha.	MT	80

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802326	1210	R\$ 41.152,89
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de 3/4" por registro de pressão de 3/4" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho.	UND	4
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	5
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de sifão de lavatório por sifão inox de linha superior (tipo: Deca, Fabrimar ou similares).	UND	5
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo	MT	213

conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.		
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços.	MT	213
Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5.	M2	85
Execução de abertura de rasgos em contrapisos.	MT	98
Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3.	M2	400
Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 50mm.	MT	98
Limpeza geral e desentulho.	M2	540

Nota de Empenho	Nota Fiscal	Valor da Nota
GAPDF/2018NE802317	1219	R\$ 148.524,36
<b><u>DESCRIMINAÇÃO</u></b>	<b><u>UNIDADE</u></b>	<b><u>QUANTIDADE</u></b>
Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte.	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de chuveiro elétrico por chuveiro elétrico Jet Turbo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares).	UND	2
Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso	M2	275



porcelanato 60 x 60, Naturale Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento.		
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida	UND	7
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares).	UND	12
Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suviniil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores	M2	730
Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suviniil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento.	M2	170
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm <sup>2</sup> .	MT	230
Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte ( tipo: Incepa, Portobello ou similares).	M2	95
Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de	MT	680

4

2,5mm².		
Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico	M2	275
Demolição de contrapiso.	M2	275
Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias	M2	990
Demolição de piso cerâmico.	M2	275
Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés.	M2	415
Limpeza geral e desentulho	M2	285

Atesto ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, não havendo nada em nossos registros que desabone a sua conduta empresarial.

Brasília, 20 de novembro de 2018.



EDUARDO ALEXANDRE BACELAR Cel Av  
Ordenador de Despesas por Delegação

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que a empresa RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA . com sede à Quadra SHCSW QR SW 08 Lote 01 Loja 09 SS, parte - Setor Sudoeste Brasília-DF, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 20.936.189/0001-36, presta os serviços relativos a Esquadrias, Revestimentos e Hidrossanitárias em diversas unidades do BRB – Banco de Brasília S.A, conforme descrição a seguir.

### **1 - DADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

- Ata de Registro de Preço: BRB-2019/010 – Vigência: 05/11/2019 até 11/11/2020.
- Processo nº: 041.000.1095/2018
- RRT nº: 0000008545546

### **2 – OBJETO DO CONTRATO:**

Execução de serviços relativos a Esquadrias, Revestimentos e Hidrossanitárias nas dependências do BRB – Banco de Brasília S.A, localizadas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.

### **3 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

Execução de intervenções em 127 unidades, compreendendo Agências e dependências da Direção-Geral do BRB, localizados no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, englobando todo o deslocamento, logística, administração e engenharia, num somatório de área de aproximadamente 105.022 m<sup>2</sup>.

### **4 – EMPRESA CONTRATADA:**

- Nome: RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA
- CNPJ: 20.936.189/0001-36
- Endereço: Quadra SHCSW QR SW 08 Lote 01 Loja 09 SS, parte - Setor Sudoeste Brasília-DF

### **5 – CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:**

- Nome: BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A
- CNPJ: 00.000.208/0001-00
- Inscrição Estadual: 07.308.783/001-43



**6 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:**

- Início das atividades: 05/11/2019
- Término das atividades: Contrato vigente

**7 - VALOR DO CONTRATO:**

- Valor total da Ata de Registro de Preços: R\$ 5.821.723,90 (cinco milhões oitocentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e três reais noventa centavos)
- Valor contratado até o momento: R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

**8 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:****8.1 - Arquiteto e Urbanista:**

- Nome: Vanderson da Silva alves de Oliveira
- Identificação Profissional: A99792-7

**9 - PLANILHAS DE QUANTITATIVOS**

Item	Descrição	Unid.	Qtd
6000001 184	SERVIÇO DE ABERTURA DE FURO EM CONCRETO	UN	0
6000001 179	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO	M³	0
6000001 180	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M³	0
6000001 236	REMOÇÃO DE REBOCO	M²	416,66
6000001 181	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M³	47,28
6000001 182	DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA EM AÇO	M²	31,40
6000001 183	DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO	M²	4,80
6000001 185	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO	M²	0
6000001 189	REMOÇÃO DE GRAMA E ARBUSTOS	M²	0
6000002 335	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO	M²	0
6000002 336	REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA	M²	0
6000001 196	REMOÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA	UN	0
6000001 197	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO	M²	0
6000001 198	REMOÇÃO FORRO MINERAL/ISOPOR/METÁLICO ETC	M²	10,00
6000001 199	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	92,61



6000001 206	REMOÇÃO DE PELÍCULA	M²	94,81
6000001 207	REMOÇÃO DE PERSIANA	M²	3,17
6000001 200	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	UN	8,00
6000001 201	REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	M	58,19
6000001 202	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS	UN	0
6000001 203	REMOÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	18,00
6000001 204	REMOÇÃO DE BARRAS DE APOIO	UN	0
6000001 205	REMOÇÃO DE BEBEDOURO	UN	0
6000001 235	REMANEJAMENTO DA PORTA DE MADEIRA, E RECOMPOSIÇÕES NECESSÁRIAS, TAIS COMO ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE OU LAMINADO	UN	0
6000001 215	REMANEJAMENTO DE PORTA DE MADEIRA	UN	0
6000001 214	REMANEJAMENTO DE PORTA DE VIDRO	UN	4,00
6000001 509	RETIRADA DE PORTA DIVISÓRIA	UN	0
6000001 217	REMANEJ DIV VIDRO TEMPERADO/LAMINADO	M²	59,40
6000001 209	REMANEJAMENTO DE PERSIANA	M²	0
6000001 233	REMANEJAMENTO DIVISÓRIAS INCLUINDO AJUST	M²	108,00
6000001 211	REMANEJO FORRO MINERAL/ISOPOR/METÁLI ETC	M²	0
6000001 216	REMANEJAMENTO DE PÓRTICO	UN	0
6000001 225	REMANEJAMENTO DE MOBILIÁRIO	UN	20,00
6000001 218	REMANEJAMENTO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	0
6000001 202	REMANEJAMENTO DE METAIS SANITÁRIOS	UN	0
6000001 203	REMANEJAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	18,00
6000001 221	REMANEJAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	0
6000001 222	REMANEJO DE BANCADA DE GRANITO COM CUBA	UN	0
6000001 223	REMANEJAMENTO DE BARRAS DE APOIO	UN	0
6000001 224	REMANEJAMENTO DE BEBEDOURO	UN	0
6000001 401	REMOÇÃO DE ENTULHO - ENSACADO	M³	5,00
6000001 591	REMOÇÃO DE ENTULHO	M³	80,00
6000001 238	FOR E MONTAGEM DE TELAS	M²	256,00
6000001 239	FOR E MONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRITE	M²	120,00
6000001 240	FOR E MONTAGEM DE ANDAIME	M²	667,00
6000001 241	FOR E INST DE PLACA DE OBRA	UN	0
6000001 242	ESCAVAÇÕES	M²	1,00
6000001 243	ATERRO COMPACTADO	M³	0

6000001 244	EXEC ALVEN VEDAÇÃO-TJ FURADO 15CM	M²	13,00
6000001 245	EXEC ALVENARIA VEDAÇÃO-TJ FURADO 20CM	M²	2,00
6000001 246	EXEC ALVENARIA VEDAÇÃO TIJOLO MACIÇO	M²	0
6000001 247	EXEC ALVENARIA VEDAÇÃO C/BLO CONCRETO	M²	0
6000001 248	EXEC ALVENARIA VEDAÇÃO C/BLOS CONC CEL	M²	0
6000001 249	FOR/MONTAGEM DIV GRANITO P/BANHEIRO	M²	0
6000001 250	FOR E INST DE DIVISÓRIA GESSO ACARTONADO	M²	252,60
6000001 251	FOR E INST DIV GESSO ACART P/ÁREA ÚMIDA	M²	0
6000001 252	FOR E INST DE PORTA SANFONADA	UN	0
6000001 287	RECOMP-RASGOS EM PAREDES DE ALVENARIA	M	152,83
6000001 285	FOR E APLICAÇÃO DE CHAPISCO	M²	29,49
6000001 286	FOR E APLICAÇÃO DE REBOCO PAULISTA	M²	753,45
6000001 288	FOR E APLICAÇÃO DE GRAFIATO	M²	154,00
6000001 289	FOR E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	179,50
6000001 290	FOR E APLIC-REVEST PASTILHA CERÂMICA	M²	185,68
6000001 291	FOR E APLICAÇÃO REVESTIMENTO GRANITINA	M²	0
6000001 318	FECHAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM PISOS	M	43,00
6000001 253	PORTA DE MADEIRA O,60/O,70/O,80MX2,10M	UN	26,00
6000001 254	PORTA DE MADEIRA O,90MX2,10M	UN	3,00
6000001 255	PROTETOR DE IMPACTO P/PORTAS	UN	0
2000000 061	PORTA DE CORRER COMPLETA COM FERRAGENS	M²	0
6000001 256	CHAPA METÁL XADREZ E=5MM C/CORTE E DOBRA	M²	0
6000001 257	ADAPTAÇÃO DE ESQUADRIA DE AÇO	M²	27,00
6000001 258	ADAPTAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	M²	28,00
6000001 259	BARRA-APOIO P/DEFICIENTES FÍSICOS-PORTAS	UN	0
6000001 260	BARRA APOIO P/DEFIC FÍS P/DESLOC-PAREDE	UN	0
6000001 261	BARRA APOIO P/DEF FÍS P/DESLOC-PISO	UN	0
6000001 262	BARRA APOIO P/LAV "U" (APROX) AÇO INOX	UN	2,00
6000001 263	BARRA APOIO P/LAV "L" (APROX)AÇO INOX	UN	2,00
6000001 264	GUIA BALIZAM-PERFIL DE AÇO E=5MM 5X12CM	M	12,30
6000001 265	FERRAGENS P/PORTA DE VIDRO TEMP/LAMIN	UN	2,00
6000001 266	FOR E INST DE MOLA HIDRÁULICA P/PISO	UN	1,00
6000001 267	FOR E INST DE MOLA HIDRÁULICA AÉREA.	UN	0
6000001 268	PUXADOR P/PORTA, EM AÇO ESCOVADO	UN	6,00



6000001 269	CO FERRAGENS FECHAD C/MAÇANETA-ALAVANCA	UN	0
6000001 270	PERFIL METÁL ACAB TRILHO PORTA CORRER	M	0
6000001 271	FOR E INST DE METALON 50MMX30MM, # 14	M	6,00
6000001 272	FOR E INST DE METALON 50MMX50MM, # 14	M	94,10
6000001 273	GRADE/BRISE METALON 20MMX20MM, # 14	M²	35,76
6000001 274	FECHAMENTO FACHADA-PAINÉIS DE ALUM ACM	M²	0
6000001 275	FCHDA ALUM ACM-ESTRUT QUAD AÇO 40X40MM	M²	0
6000001 276	FECHAMENTO FACHADA CHAPA METÁLICA	M²	10,50
6000001 277	FCHDA-CHAPA METÁL ESTRUT QUAD AÇO 40X40MM	M²	2,50
6000001 278	FOR E INST DE ESQUADRIA METÁLICA EM AÇO	M²	36,10
6000001 279	FOR E INST-ESQUADRIA METÁLICA -ALUMÍNIO	M²	62,05
6000002 334	PORTA DE MADEIRA PARA SANITÁRIO	UN	4,00
2000000 653	FECHADURA "LAFONTE" TUBULAR ESCRITÓRIO	UN	0
2000000 062	FOR E INST DE VIDRO TEMPERADO-LISO 10MM	M²	175,82
2000000 063	FOR E INST DE VIDRO LISO (4 OU 6MM)	M²	87,75
2000000 064	PORTA DE VIDRO 0,80 X 2,10M COMPLETA	UN	1,00
2000000 065	PORTA DE VIDRO 0,90 X 2,10M COMPLETA	UN	2,00
2000000 066	PORTA DE VIDRO 1,00 X 2,10M COMPLETA	UN	1,00
6000001 280	FOR E MONT DE FORRO DE GESSO EM PLACA	M²	97,97
6000001 281	FOR E MONT DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	M²	130,12
6000001 282	FOR E MONT DE FORRO DE FIBRA MINERAL	M²	10,00
6000001 283	FOR E MONT DE FORRO EM PVC	M²	0
6000001 284	CANTONEIRA DE ACABAMENTO (TABICA)	M	0
6000002 008	PINTURA ACRILICA COM EMASSAMENTO	M²	2,076, 78
6000001 363	PINTURA ESMALTE P/ESQUADRIA DE MADEIRA	M²	177,73
6000001 364	PINTURA ESMALTE P/ESQUADRIA METÁLICA	M²	807,70
6000001 365	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO P/GRADES	M²	855,79
6000001 366	PINTURA LÁTEX PVA SEM EMASSAMENTO	M²	2.321, 01
6000000 697	PINTURA LÁTEX PVA	M²	3.107, 52
6000001 368	PINTURA EM VERNIZ	M²	0
6000001 369	FOR E APLICAÇÃO-TEXTURA EM PAREDE	M²	296,34
6000001 370	FOR E APLIC TINTA ACRI-DEMARCAÇÃO VAGAS	M	426,00
6000001 371	FOR E APLICAÇÃO PINTURA ESPECIAL P/PISO	M²	854,10
6000001 372	PINTURA AUTO P/PÓRTICO/GRADE/BRISE METÁL	M²	348,95

6000001 373	PINTURA EPÓXI COM EMASSAMENTO.	M²	0
6000001 374	PINTURA EPÓXI SEM EMASSAMENTO.	M²	34,00
6000001 375	TRAT ANTIPICHAÇÃO VERNIZ /PRIMER PREP	M²	197,33
6000001 376	PINTURA ACRILICA EM TETOS	M²	133,87
6000001 377	PINTURA ACRILICA SEM EMASSAMENTO	M²	2.662,07
6000001 378	FOR E APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA	M²	160,37
6000001 379	FOR E APLIC FILME CONTROLE SOLAR	M²	120,03
6000001 380	PINGADEIRA GRANITO P/ESQUADRIAS	M	0
2000000 078	FOR E INST DE PERSIANAS	M²	48,54
6000001 322	TUBO SOLDÁVEL PVC RÍG Ø 20MM	M	0
6000001 323	TUBO SOLDÁVEL PVC RÍG Ø 25MM	M	52,00
6000001 324	TUBO SOLDÁVEL PVC RÍG Ø 32MM	M	0
6000001 325	TUBO SOLDÁVEL PVC RÍG Ø 40MM	M	61,23
6000001 326	TUBO SOLDÁVEL PVC RÍG Ø 50MM	M	57,48
6000001 327	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO ESGT Ø 40MM	M	19,60
6000001 328	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO ESGT Ø 50MM	M	9,00
6000001 329	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO ESGT Ø 75MM	M	0
6000001 330	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO ESGT Ø 100MM	M	0
6000001 331	CX SIFONADA PVC 150X185X75MM/GRELHA-INOX	UN	0
6000001 332	CX SIFONADA PVC 150X150X50MM/GRELHA-INOX	UN	0
6000001 333	REG GAVETA-CANOPLA CROMADA Ø 1 1/2"	UN	0
6000001 334	REG GAVETA-CANOPLA CROMADA Ø 1 1/4"	UN	0
6000001 335	REG GAVETA-CANOPLA CROMADA Ø 3/4"	UN	0
6000001 336	REG GAVETA-CANOPLA CROMADA Ø 1/2"	UN	0
6000001 337	REG GAVETA BRUTO Ø 1/2"	UN	0
6000001 338	REG GAVETA BRUTO Ø 3/4"	UN	8,00



6000001 339	REG GAVETA BRUTO Ø 1 1/4"	UN	5,00
6000001 340	REG GAVETA BRUTO Ø 1 1/2"	UN	0
6000001 341	ANEL VEDAÇÃO P/BACIAS SANITÁRIAS	UN	2,00
6000001 342	CX INSPEÇÃO-ALVENARIA/TAMPA F.FUND T-33	UN	2,00
2000001 696	TAMPA DE FERRO P/ CAIXA DE ESGOTO	UN	0
6000001 343	FOR E INST DE BACIA SANITÁRIA SUSPensa	UN	0
6000001 344	BACIA SANIT SIFONADA CONVENCIONAL	UN	0
6000001 345	BACIA SANITÁRIA SIFONADA ADAPTADA	UN	0
6000001 346	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA	UN	0
2000000 073	FOR E INST DE ASSENTO SANITÁRIO	UN	2,00
2000000 074	ASSENTO SANITÁRIO ADAPTADO (ALTO)	UN	0
2000000 075	ASSENTO SANITÁRIO ADAPTADO (BAIXO)	UN	0
6000001 347	FOR E INST DE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,00
6000001 348	VÁLVULA DE DESCARGA P/MICTÓRIO	UN	0
6000001 349	CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA.	UN	0
6000001 350	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO	UN	2,00
6000000 574	SIFÃO P/MICTÓRIO METAL	UN	0
6000001 351	CUBA EM LOUÇA P/EMBUTIR	UN	0
6000002 333	CUBA DE INOX PARA PIA - BANCADA GRANITO	UN	0
6000001 352	LAVATÓRIO C/COLUNA SUSPensa	UN	2,00
6000001 353	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN	0
6000001 354	FOR E INST DE PROTETOR DE SIFÃO.	UN	0
6000001 355	TORNEIRA P/LAVATÓRIO AUTOMÁTICA	UN	5,00
2000000 076	ESPELHO LAPIDADO E POLIDO - SANITÁRIOS	M²	4,40
2000000 077	ESPELHO LAPID/POLIDO INCLIN - SANITÁRIOS	M²	0
6000001 356	FOR E INST DE PAPELEIRA	UN	22,00
6000001 357	CABIDE METÁLICO TIPO GANCHO CROMADO	UN	0
6000001 358	DISPENSER P/TOALHAS DE PAPEL	UN	10,00
6000001 359	FOR E INST DE SABONETEIRA SPRAY	UN	25,00
6000001 360	FOR E INST DE BANCADA EM GRANITO	M²	10,80
6000001 361	FOR E INST DE DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
6000000 585	VÁLVULA DE DESCARGA - HYDRA MAX	UN	0
6000001 352	LAVATÓRIO C/COLUNA SUSPensa	UN	2,00
6000001 382	LIMPEZA DIÁRIA DA OBRA	DIA	179,00

6000001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3.373,
383			26
2000001	CAIXA D'ÁGUA ACQUALIMP 500L	UN	0
810			
2000001	CAIXA D'ÁGUA ACQUALIMP 1000L	UN	0
811			
2000001	CAIXA D'ÁGUA ACQUALIMP 1500L	UN	0
812			
2000001	CAIXA D'ÁGUA ACQUALIMP 1750L	UN	0
813			
2000001	CAIXA D'ÁGUA ACQUALIMP 2500L	UN	0
814			
6000002	FORN/INST BOIA DE NÍVEL P/ AÇION COMANDO	UN	0
191			
2000000	QUADRO DE COMANDO 50X40 CM DE SOBREPOR	UN	0
807			
6000001	PLANTIO DE GRAMA	M²	0
385			
6000001	REPLANTIO ÁREA AJARD P/COMPLEM ARBUSTIVO	M²	0
386			
6000001	REMANEJAMENTO DE METAIS SANITÁRIOS	UN	0
219			
6000001	REMANEJAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	0
220			
2000000	LAVATÓRIO DECA RAVENA (GRANDE)	PC	1,00
461			

#### 10 - PLANILHA DE PONTOS DE ATENDIMENTO:

AG. 504 NORTE - 108
AG. ÁGUAS CLARAS - 078
AG. ÁGUAS LINDAS - 084
AG. ALFA - 216
AG. BANDEIRANTE - 105
AG. BRAZLÂNDIA - 025
AG. BURITI - 212
AG. CAESB - 163
AG. CÂMARA - 218
AG. CARTÓRIO 3º OF. TAGUATINGA - 131
AG. CARTÓRIO 8º OF. DO GAMA - 176
AG. CARTÓRIO DE SOBRADINHO
AG. CBMDF - 146
AG. CEASA - 011
AG. CEILÂNDIA - 026
AG. CEILÂNDIA NORTE - 043
AG. CEILÂNDIA SUL - 174
AG. CEMAB - 134
AG. CENTRAL - 027
AG. CNB-12 - 058
AG. COMERCIAL SUL - 208
AG. CONJUNTO NACIONAL - 201
AG. CORRESPONDENTE
AG. DETRAN - 213
AG. EPNB - 081
AG. FORMOSA - 077
AG. GAMA - 104
AG. HÉLIO PRATES - 079
AG. HRAN - 200
AG. JK - 100

AG. LAGO NORTE - 061
AG. LUZIÂNIA - 072
AG. METRÔ - 130
AG. MILLENIUM CAPITAL - 044
AG. NORTE - 209
AG. NOVO GAMA - 264
AG. P. SUL - 083
AG. PARANOÁ - 057
AG. PARQUE RURAL - 262
AG. PLANALTINA - 110
AG. PLANALTINA DE GOIÁS - 268
AG. PMDF/GAMA - 143
AG. PMDF/TAGUATINGA NORTE - 124
AG. PONTANORTE - 050
AG. PRAÇA DO DI - 082
AG. PROCURADORIA - 125
AG. QNL - 074
AG. RECANTO DAS EMAS - 240
AG. RIACHO FUNDO - 241
AG. SAAN (SOBRELOJA, 1º E 2º ANDARES) - 060
AG. SAMAMBAIA - 053
AG. SAMAMBAIA SUL - 280
AG. SANTA MARIA - 064
AG. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - 087
AG. SÃO SEBASTIÃO - 148
AG. SEE-DF /GAMA - 255
AG. SEE-DF /PLANALTINA - 254
AG. SEE-DF /SEDE - 210
AG. SEE-DF/CEILÂNDIA - 217
AG. SEE-DF/SOBRADINHO - 168
AG. SEF - 127
AG. SEF III - 243
AG. SEJUS
AG. SES-DF/HRC - 142
AG. SES-DF/HRG - 144
AG. SES-DF/HRP - 253
AG. SES-DF/HRS - 169
AG. SES-DF/HRT - 133
AG. SETOR DE DIVERSÕES SUL - 063
AG. SHOPPING POPULAR
AG. SOBRADINHO - 107
AG. SOBRADINHO II - 089
AG. TAGUATINGA - 103
AG. TAGUATINGA NORTE - 024
AG. TAGUATINGA SHOPPING - 252
AG. TAGUATINGA SUL - 047
AG. TCDF - 211
AG. TERRACAP - 121





AG. TJ - CEILÂNDIA - 161
AG. TJ - RIACHO FUNDO - 263
AG. TJ - SAMAMBAIA - 222
AG. TJ - TAGUATINGA - 237
AG. TJDF - 155
AG. UNAI - 267
AG. UNB - 219
AG. VALPARAÍSO - 141
AG. VENÂNCIO 2000
AG. VICENTE PIRES - 287
EDIFÍCIO BRASÍLIA - DIREÇÃO GERAL
GERAT
SAAN - 2º ANDAR
SAAN - SOBRELOJA
SUMOB - 1º ANDAR SAAN

### **11 - SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Atestamos que até a presente data os serviços e fornecimentos foram executados em conformidade com os projetos, normas e especificações técnicas fornecidas, e que foram atendidas todas as condições contratuais.

Brasília/DF, 06 de março de 2020.

**BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.**  
**Superintendência de Administração de Material,**  
**Patrimônio e Serviços Gerais**  
**Gerência de Engenharia e Manutenção**

  
**Lorena Perez Cabral**  
 Gerente GEREM

  
**Rodolfo Gabriel Martins Lacerda**  
 Especialista Júnior

  
**Fernando Miranda**  
 Eng. Mecânico  
 CREA: 19.447/D-DF  
 17/03/2020





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Cultura**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Diretoria de Manutenção do Patrimônio e Espaços**  
**Culturais**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos, para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, com sede nesta Capital na SHCSCW - QR. SW8 - Lote 01 - Loja 09 - SS - Setor Sudoeste, CMPJ Nº. 20.936.189/0001-36, executou para esta SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, incluindo o fornecimento dos materiais relacionados, a execução dos serviços de MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, tudo de conformidade com o preceituado no **Edital de Pregão Eletrônico nº. 03/2016-SECULT** e **Contrato de Prestação de Serviços nº. 02/2017-SEC**, como segue:

**Processo nº. 150.002.756/2016 - Ordem de Serviços nº. 05/2017**

**Serviço: Reforma Área Interna da BNB**

**Endereço: SCTS. Lote 02 - Ed. Biblioteca Nacional - CEP. 70.070.150 - Plano Piloto**

**Início das Obras: 24/04/2017**

**Valor Contratado: R\$ 564.708,38 (quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e oito reais e trinta e oito centavos)**

**Responsável Técnico: Vanderson da Silva Alves de Oliveira, Arquiteto Urbanista - CPF 022.573.541-50 - CAU/DF-A99792-7.**

**Data de término da obra: 09/07/2017**

Item	Quant.	Unid.	Serviços
01	1200	M2	Remoção de entulho
02	501	M2	Serviço de instalação de divisória em gesso cartonado
03	023	U	Serviço de instalação de portas em divisórias navais
04	135	U	Serviço de aplicação de impermeabilizante
05	025	M2	Serviço de aplicação de manta asfáltica aluminizada com uso de maçarico
06	660	M2	Serviço de aplicação de impermeabilização com argamassa polimérica
07	173,7	M2	Serviço de instalação de vidro temperado, recortado e com furos para acessórios.
08	555	M2	Serviço de instalação de forro de gesso cartonado
09	060	U	Serviço de instalação de vaso sanitário em caixa acoplada, incluindo anel vedante, parafusos e buchas.
10	033	U	Serviço de instalação de mictório oval em louça branca com uso de parafusos, buchas e vedantes.
11	080	U	Serviço de instalação de torneiras variadas, cromadas e com acabamentos.
12	19087	M2	Serviço de aplicação de pintura com tinta PVA, 02 demãos.
13	2500	M2	Serviço de aplicação de massa PVA, incluindo lixamento.
14	600	M2	Serviço de aplicação de concreto usinado, vibrado e desempenado.
15	025	M2	Serviço de aplicação de emulsão vedante tipo vedaprem, 02 demãos.
16	009	M2	Serviço de demolição de divisórias
17	042	M2	Serviço de aplicação de película controle raios solares
18	016	U	Serviço de instalação /montagem de porta em madeira com fechadura tipo cilindro embutida e dobradiças.
19	025	M2	Serviço de instalação de divisória em granito
20	1120	M2	Serviço de aplicação de pintura com tinta acrílica 02 de mãos.
Item	Quant.	Unid.	Materiais
01	501	M2	Fornecimento de divisória em gesso cartonado Dry Wall
02	023	U	Fornecimento de portas em divisórias navais, medindo 210x90 cm, incluindo ferragens
03	006	U	Barra de impermeabilizante polimérico semi-flexível, embalagem 20 kg
04	025	M2	Fornecimento de manta asfáltica aluminizada
05	020	M3	Concreto usinado bombeado 25 MPA - FCK
06	001	GL	Fornecimento de emulsão vedante, tipo vedaprem, embalagem 05 kg
07	070	Sc.	Fornecimento de argamassa polimérica embalagem 20 kg
08	173,7	M2	Vidro temperado liso, esp. 10 mm, aparelhado com furos conforme projeto



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Cultura**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Diretoria de Manutenção do Patrimônio e Espaços Culturais**

10	033	U	Mictório oval em louça branca, medidas aproximadas: A-50 cm – L – 30 cm, sifonado.
11	080	U	Torneiras metálicas cromadas, bica móvel 1/2 polegada, com acabamento.
12	090	Lt	Tinta látex PVA primeira qualidade, lata com 18 L.
13	050	Lt	Massa PVA primeira qualidade, lata 18 L.
14	555	M2	Fornecimento de placa pré-moldadas de ferro em gesso liso, incluindo estrutura para instalação.
15	042	M2	Película para controle de raios solares
16	016	U	Fornecimento de porta em madeira, bitolas 210x90x70x80, completas com dobradiças, fechadura interna cilíndrica, etc.
17	025	M2	Fornecimento de divisória em granito 30 mm, acabamento polido, cor cinza neutro para instalação em banheiros.
18	05	Lt.	Tinta acrílica primeira qualidade, lata 18 L.

A referida empresa cumpriu fielmente todos os compromissos assumidos com esta SEC, não havendo nada em nossos registros que possa desabonar sua conduta e capacidade técnica em relação aos compromissos assumidos.

Brasília-DF, 11 de junho de 2019.

**HELIO DA COSTA MUNIZ**  
 DIMPEC/SUAG-SEC  
 Diretor  
 CPF 123.145.601-91

Inscrição no CNPJ  
**03 658 028/0001-09**  
**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Cultura**  
 Via N2 Anexo do Teatro Nacional  
 Cláudia Sênior  
 CEP: 70.670-200 - Brasília - DF



## DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANLÍTICO - ACUMULADO

PÁGINA 59

## RVA COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 20.936.189/0001-36 - NIRE: 53600059182 - REGISTRO JCDF EM: 28/08/2014

PERÍODO: 01/2018 até 12/2018

COMPETÊNCIA: 12/2018

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	RESULTADO
3	RECEITAS	4.102.634,78
3.1	RECEITAS EM GERAL	4.102.634,78
3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIA	718.771,33
3.1.01.01.0001	VENDAS À VISTA	718.771,33
3.1.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.383.863,45
3.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	3.383.863,45
3.1.01.05	(-) DEDUÇÕES S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	- 217.188,10
3.1.01.05.0001	(-) ICMS S/ VENDAS	- 458,73
3.1.01.05.0004	(-) COFINS S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	- 22.884,40
3.1.01.05.0005	(-) PIS S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	- 4.958,46
3.1.01.05.0006	(-) CSLL S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	- 71.706,05
3.1.01.05.0007	(-) IRPJ S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	- 117.180,46
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	4.102.634,78
4	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	- 2.067.513,80
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	- 2.067.513,80
4.1.01	CUSTO DE REVENDA	- 2.067.513,80
4.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS	- 2.067.513,80
4.1.01.01.0001	ESTOQUE ANTERIOR	- 20.180,00
4.1.01.01.0002	COMPRAS A VISTA	2.063.998,32
4.1.01.01.0005	ESTOQUE ATUAL	16.664,52
<b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>		<b>2.035.120,98</b>
5	DESPESAS	- 181.816,67
5.1	DESPESAS GERAIS	- 181.816,67
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	- 181.816,67
5.1.01.03	SALÁRIOS E ORDENADOS	- 87.552,03
5.1.01.03.0001	SALÁRIOS	- 73.315,64
5.1.01.03.0002	FÉRIAS	- 8.135,08
5.1.01.03.0003	13º SALÁRIO	- 6.101,31
5.1.01.04	RETIRADAS	- 11.448,00
5.1.01.04.0001	PRÓ-LABORE	- 11.448,00
5.1.01.06	ENCARGOS SOCIAIS	- 12.358,34
5.1.01.06.0001	INSS	- 6.047,09
5.1.01.06.0002	FGTS	- 6.311,25
5.1.01.08	ÁGUA, LUZ, TELEFONE	- 35.894,20
5.1.01.08.0001	ÁGUA	- 6.144,00
5.1.01.08.0002	LUZ	- 11.956,80
5.1.01.08.0003	TELEFONE	- 3.418,65
5.1.01.08.0005	CONDOMÍNIO	- 3.600,00



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1279528 em 03/06/2019 da Empresa RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI ME, Nire 53600059182 e protocolo 190997338 - 30/05/2019. Autenticação: 7A9CF8C7731DA48BE654475981C59029C1A5FC31. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/099.733-8 e o código de segurança JtAq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

pág. 2/5

5.1.01.12	MATERIAL DE CONSUMO	- 4.350,00
5.1.01.12.0005	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	- 15.847,60
5.1.01.14	DESPESAS COM VEÍCULOS	- 8.972,50
5.1.01.14.0001	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÕES	- 8.972,50
5.1.01.21	DESPESAS DIVERSAS	- 9.744,00
5.1.01.21.0003	DESPESAS DIVERSAS	- 9.744,00

RESULTADO OPERACIONAL 1.853.304,31

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.853.304,31

5º OFÍCIO DE  
NOTAS - DP

5º OFÍCIO DE  
NOTAS - DP

RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONS. EIRELI

CNPJ: 20.936.189/0001-36

RONAN VIANA DE ARAÚJO

CPF: 036.486.161-45

VASCO DE FARIA FONSECA

CPF: 011.107.136-49

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRC/DF: 016.395

5

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA - DF  
CNA-04, Lote 22/24, Praça do Cl. Taguatinga - DF | (61) 3951-8908  
www.cartorio5df.com.br | atendimento@cartorio5df.com.br  
Sede: Ronaldo Ribeiro de Faria | Consulte o site: www.jdf.jus.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:

[9Jd0c290]-RONAN VIANA DE ARAÚJO

[9Jd0c290]-VASCO DE FARIA FONSECA

Data: 7/05/2019 10:02:24 SBLQA  
YJdFT2019C10022435LNNZ - Func.: RAPHUEL  
Taguatinga-DF, 29 de Maio de 2019

ALISSON ESCORCIO MELO  
ESCREVENTE AUTORIZADO



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1279528 em 03/06/2019 da Empresa RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI ME, Nire 53600059182 e protocolo 190997338 - 30/05/2019, Autenticação: 7A9CF8C7731DA48BE654475981C59029C1A5FC31. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jodf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/099.733-8 e o código de segurança JtAq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
SECRETÁRIO-GERAL



**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO****PÁGINA 61****RVA COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

CNPJ: 20.936.189/0001-36 - NIRE: 53600059182 - REGISTRO JCDF EM: 28/08/2014

PERÍODO: 01/2018 até 12/2018

**COMPETÊNCIA: 12/2018**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>DESCRIÇÃO DA CONTA</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.876.555,14</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.822.636,28
1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.746.821,66
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.746.821,66
1.1.01.01.0001	CAIXA	2.746.821,66
1.1.02	CRÉDITOS	95.647,13
1.1.02.09	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	95.647,13
1.1.02.09.0001	ICMS A RECUPERAR	65.647,13
1.1.03	ESTOQUE	16.664,52
1.1.03.01	MERCADORIAS EM ESTOQUE	16.664,52
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS EM ESTOQUE	16.664,52
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.918,86
1.3.02	IMOBILIZADO	53.918,86
1.3.02.03	EQUIPAMENTOS - MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.3.02.03.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.000,00
1.3.02.04	VEÍCULOS	89.000,00
1.3.02.04.0001	VEICULOS EM GERAL	89.000,00
1.3.02.05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	8.509,60
1.3.02.05.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	8.509,60
1.3.02.07	INSTALAÇÕES EM GERAL	5.000,00
1.3.02.07.0001	INSTALAÇÃO ACUMULADA	5.000,00
1.3.02.14	DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 376.568,70
1.3.02.14.0003	EQUIPAMENTOS/MAQUINAS	- 1.872,50
1.3.02.14.0004	VEICULOS	- 51.487,80
1.3.02.14.0005	MOVEIS E UTENSÍLIOS	- 3.440,50
1.3.02.14.0006	INSTALACOES	- 1.263,87
1.3.02.14.0099	DEPRECIACAO ACUMULADA EM GERAL	- 318.504,03
<b>TOTAL GERAL - ATIVO:</b>		<b>2.876.555,14</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>- 2.876.555,14</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	- 302.296,96
2.1.01	CIRCULANTE	- 302.296,96
2.1.01.01	FORNECEDORES	- 198.785,20
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES EM GERAL	- 198.785,20
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	- 1.675,48
2.1.01.03.0001	INSS	- 480,51
2.1.01.03.0002	FGTS	- 685,66
2.1.01.03.0003	PIS S/ FATURAMENTO	- 90,88



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1279528 em 03/05/2019 da Empresa RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI ME, Nire 53600059182 e protocolo 190997338 - 30/05/2019. Autenticação: 7A9CF8C7731DA48BE654475981C59029C1A5FC31. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/099.733-8 e o código de segurança JtAq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2019 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidório Vieira  
Secretário-Geral

pág. 4/5

2.1.01.03.0004	COFINS	- 418,43
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	- 95.055,48
2.1.01.04.0008	IRPJ	- 59.698,05
2.1.01.04.0009	CSLL	- 35.087,43
2.1.01.06	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	- 6.780,80
2.1.01.06.0001	SALÁRIOS	- 5.782,80
2.1.01.06.0003	PRÓ-LABORE	- 998,00
2.4	PATRIMONIO	- 2.574.258,18
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	- 2.574.258,18
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	- 200.000,00
2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	- 200.000,00
2.4.01.03	LUCROS E PREJUÍZOS	2.374.258,18
2.4.01.04.0003	LUCROS ACUMULADOS	- 71.698,80
2.4.01.06	LUCROS NO PERIODO	- 2.302.559,38
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO:</b>		<b>2.876.555,14</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERIODO DE 01/01/2018, ENCERRADO EM 31/12/2018, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 2.667.794,17, DE ACORDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA À CONTABILIDADE. RESSALVADO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, ESTA QUE SE RESPONSABILIZA PELA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

5º OFÍCIO DE  
NOTAS - DF

*Ronan V. de Araújo*  
RVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONS. EIRELI  
CNPJ: 20.936.189/0001-36  
RONAN VIANA DE ARAÚJO  
CPF: 036.486.161-45

5º OFÍCIO DE  
NOTAS - DF

*Vasco de Faria Fonseca*  
VASCO DE FARIA FONSECA  
CPF: 011.107.136-49  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
CRC/DF: 016.395

5

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA - DF  
GMA-04, Lote 3234, Praça do 31 - Taguatinga - DF | 911 2951-8908  
www.cartorio5df.com.br | atendimento@cartorio5df.com.br  
Tabela: Ronaldo Ribeiro de Faria | Consulte o site www.5df.jus.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:  
[9JdH0250]-RONAN VIANA DE ARAÚJO  
[9JdH0250]-VASCO DE FARIA FONSECA

De: T. J. DF 720160100024578LQA e  
T. J. DF 720160100024578LQA - Func.: RAPHAEL  
Taguatinga-DF, 29 de Maio de 2019

ALISSON ESCORCIO MELO  
ESCREVENTE AUTORIZADO



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1278528 em 03/06/2019 da Empresa RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME, Nire 53600059182 e protocolo 190997338 - 30/05/2019. Autenticação: 7A9CF8C7731DA48BE654475981C59029C1A5FC31. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/099.733-8 e o código de segurança JtAq. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2019 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

*Saulo Izidório Vieira*  
Secretário-Geral



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**CERTIDÃO Nº:** 111010628392020

**NOME:** RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI ME

**ENDEREÇO:** RUA 12 CH 152/1 LOTE 36 SALA 01

**CIDADE:** VICENTE PIRES

**CNPJ:** 20.936.189/0001-36

**CF/DF:** 0769317600119

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

**Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.**

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

**Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.**

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.**

**Válida até 23 de abril de 2020.**

Certidão emitida via internet em 24/03/2020 às 14:38:30 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000000546104**



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**

Validade: 27/05/2020

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO**

**Razão Social:** RVA Comércio e Serviços de Construções EIRELI

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 25/07/2018

**Data de Registro:** 13/11/2014

**Registro CAU :** PJ28363-0

**CNPJ:** 20.936.189/0001-36

**Objeto Social:** Prestação de Serviços em obras de alvenaria, construção, reformas, reparos me imóveis, comércio varejista de material de construção em geral com aplicação de material Elétrico e Hidráulico, Ferragens, Ferramentas, Sanitários, Tintas, Vernizes e Materiais de Pintura, Piso, Cerâmica, azulejo, Mármore, Granito, Portas, Janelas, Fachadas, Artigos de Telefonia, informática, Material de Limpeza.

**Atividades econômicas:**

- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- OBRAS DE ALVENARIA
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**Capital social:** R\$ 200.000,00

**Última atualização do capital:** 28/08/2014

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**Nome:** VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA

**Título:**

Arquiteto e Urbanista

**Início do Contrato:** 13/11/2014

**Número do RRT:** 2742041

**Tipo de Vínculo:** PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Designação:**

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 0000000546104**



Certidão nº 546104/2019

Expedida em 29/11/2019, TAGUATINGA/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: 98AY11

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000000568308**

2 0 2 0 0 0 0 5 6 8 3 0 8

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**

Validade: 31/05/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

**INFORMAÇÕES DO REGISTRO****Nome:** VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA **CPF:** 022.573.541-50**Título do Profissional:** Arquiteto e Urbanista**Registro CAU :** A99792-7**Data de obtenção de Títulos:** 14/05/2013**Data de Registro nacional profissional:** 16/05/2013**Tipo de registro:** DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto e Urbanista

**País de Diplomação:** Brasil**Cursos anotados no SICCAU:**

- Nenhum curso anotado.

**ATRIBUIÇÕES**

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 568308/2020

Expedida em 02/04/2020, Riacho Fundo I/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: 4784AB





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 7575/2020-INT  
Validade até: 30/09/2020

Razão Social: **RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI - ME**

CNPJ: 20.936.189/0001-36

Registro: 13041/RF

Data do Registro: 27/06/2017

Capital: R\$ 80.000,00

Sede: SHCSW QR SW 08 LT 01 LJ 09 SS - PARTE

Cidade: BRASILIA

UF: DF

**Objetivos Sociais:**

Prestacao de Servicos em Obras de Alvenaria, Construcão, Reformas, Reparacao em Imoveis, Comercio Varejista de Material de Construcão em Geral com aplicacao de material Eletrico e Hidraulico, Ferragens, Ferramentas, Sanitario, Tintas, Vernizes e Materiais de Pintura, Piso, Ceramica, azulejo, Marmore, Granito, Portas. Janelas. Fachadas. Artigos de Telefonia.

Informatica, Material de Limpeza. (ESCRITORIO).

=====

===== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVELIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

-----

**Responsáveis Técnicos**

Nome: LEOGIVILDO DE SOUZA LIMA	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 27789/D-DF	CPF: 046.912.361-39
Data de início da resp. técnica: 07/02/2020	
Atribuições: ART 28 DO DEC 23.569/1933, ALINEAS A A K, E ART. 07 DA LEI 5.194/1966, COMBINADO COM O ART. 07 DA RES 218/73, DO CONFEA	

Nome: RENATO ALVES DOS SANTOS	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 2604250918/D-SP	CPF: 266.000.938-46
Data de início da resp. técnica: 27/06/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **13424 - TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.**

**Observações:**

a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **15:31:23** hs do dia **02/04/2020** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03D3B55883**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000525832**

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 14/05/2013

Registro Nacional: 000A997927

Data de Registro: 16/05/2013

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 5722591

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 05/05/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

Empresa contratada: RVA Comércio e Serviços de Construções EIRELI

CNPJ: 20.936.189/0001-36

**DADOS DO CONTRATO**Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
CPF/CNPJ: 03658028000109

QUADRA SBN QUADRA 1

Nº 01

Complemento: SETOR CULTURAL NORTE - ADMINISTRAÇÃO

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ASA NORTE

UF: DF

CEP: 70040010

Contrato: 02/2017-SC - EMPENHO: 2017NE00011

Celebrado em: 10/02/2017

Valor do Contrato: R\$ 440.659,57

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 08/05/2017

Data de término da atividade: 2017-08-31

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 8000.00 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

SETOR SCTS

Nº 00

Complemento: BIBLIOTECA NACIONAL DE BRASILIA

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70070150

Coordenadas Geográficas: 0 0

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000000525832**

RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 525832/2019

Expedida em 27/08/2019 12:08:00, Brasília/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: AW8WC4Y1ABDB4C5D0B15





# Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000528948**



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

## DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 14/05/2013

Registro Nacional: 000A997927

Data de Registro: 16/05/2013

## DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7790412

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/01/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: 1. Fornecimento e Instalação de piso vinílico em placas, referência PAVIFLEX Thru ou Similar, dimensões 300x300mm, espessura 3,2mm - 340.00 M2. 2. Fornecimento e instalação de Rodapé vinílico altura 6cm referência PAVIFLEX Thru ou similar - 75 M 3. Execução de serviço de regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - 15 M2

## DADOS DO CONTRATO

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
CPF/CNPJ: 00531954000120

LOTEAMENTO PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 BLOCO B

Nº LOTE 1

Complemento: LOTE 1 BLOCO B

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70094900

Contrato: 183/2015

Celebrado em: 01/11/2018

Valor do Contrato: R\$ 44.172,60

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/01/2019

Data de término da atividade: 2019-01-10

## ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 340.00 m² - metro quadrado;

## ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

LOTEAMENTO ESPECIAL SETOR C NORTE ÚNICO

Nº LOTE 01

Complemento: TJDF - FÓRUM DE TAGUATINGA

Cidade: TAGUATINGA

Bairro: TAGUATINGA NORTE

UF: DF

CEP: 72115901

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7790461

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/01/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: 1. Fornecimento e Instalação de piso vinílico em placas, referência PAVIFLEX Thru ou Similar, dimensões 300x300mm, espessura 3,2mm - 40.00 M2. 2. Fornecimento e instalação de Rodapé vinílico altura 6cm referência PAVIFLEX Thru ou similar - 20,00 M² 3. Execução de serviço de regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - 40,00 M2 4. Remoção manual de piso vinílico paviflex 26,00 m² 5. Limpeza com carga manual de entulho 26,00 m² 6. Transporte de Entulho 14,20 m²

## DADOS DO CONTRATO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9D92W7Y11Z66WB582Y3A

Impresso em: 10/09/2019 às 18:41:37 por: VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA, ip: 177.135.236.122


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000528948**

 Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
 CPF/CNPJ: 00531954000120

LOTEAMENTO PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 BLOCO B

Nº LOTE 1

Complemento: LOTE 1 BLOCO B

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70094900

Contrato: OS 04-2018

Celebrado em: 01/11/2018

Valor do Contrato: R\$ 7.333,43

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/01/2019

Data de término da atividade: 2019-01-10

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 40.00 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

LOTEAMENTO ESPECIAL SETOR C NORTE ÚNICO

Nº LOTE 01

Complemento: TJDFT - FÓRUM DE TAGUATINGA

Cidade: TAGUATINGA

Bairro: TAGUATINGA NORTE

UF: DF

CEP: 72115901

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7790527

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/01/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 1. Fornecimento e Instalação de piso vinílico em placas, referência PAVIFLEX Thru ou Similar , dimensões 300x300mm, espessura 3,2mm - 529.00 M2. 2. Fornecimento e instalação de Rodapé vinílico altura 6cm referência PAVIFLEX Thru ou similar - 138,00 M² 3. Execução de serviço de regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia , traço 1:3 - 123,00 M2 4. Remoção manual de piso vinílico paviflex 78,00 m² 5.Limpeza com carga manual de entulho 78,00 m² 6. Transporte de Entulho 46,80 m²

**DADOS DO CONTRATO**

 Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
 CPF/CNPJ: 00531954000120

LOTEAMENTO PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 BLOCO B

Nº LOTE 1

Complemento: LOTE 1 BLOCO B

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70094900

Contrato: OS 01-2018

Celebrado em: 01/11/2018

Valor do Contrato: R\$ 74.175,67

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/01/2019

Data de término da atividade: 2019-01-10

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 529.00 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

LOTEAMENTO ESPECIAL SETOR C NORTE ÚNICO

Nº LOTE 01

Complemento: TJDFT - FÓRUM DE TAGUATINGA

Cidade: TAGUATINGA

Bairro: TAGUATINGA NORTE

UF: DF

CEP: 72115901

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 7790534

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 03/01/2019

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****Nº 0000000528948**

2 0 1 9 0 0 0 5 2 8 9 4 8

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: 1. Fornecimento e Instalação de piso vinílico em placas, referência PAVIFLEX Thru ou Similar, dimensões 300x300mm, espessura 3,2mm - 260,00 M2. 2. Fornecimento e instalação de Rodapé vinílico altura 6cm referência PAVIFLEX Thru ou similar - 60,00 M 3. Execução de serviço de regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - 260,00 M2 4. Remoção manual de piso vinílico paviflex 260,00 m² 5. Limpeza com carga manual de entulho 260,00 m² 6. Transporte de Entulho 155 m²

**DADOS DO CONTRATO**Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
CPF/CNPJ: 00531954000120

LOTEAMENTO PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 BLOCO B

Nº LOTE 1

Complemento: LOTE 1 BLOCO B

Cidade: BRÁSILIA

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70094900

Contrato: OS 02-2018

Celebrado em: 01/11/2018

Valor do Contrato: R\$ 46.552,15

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 02/01/2019

Data de término da atividade: 2019-01-10

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 260,00 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

LOTEAMENTO ESPECIAL SETOR C NORTE ÚNICO

Nº LOTE 01

Complemento: TJDF - FÓRUM DE TAGUATINGA

Cidade: TAGUATINGA

Bairro: TAGUATINGA NORTE

UF: DF

CEP: 72115901

Coordenadas Geográficas: 0 0

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 528948/2019

Expedida em 10/09/2019 12:09:00, Brasília/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: 9D92W7Y11Z66WB582Y3A



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000489093**



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

**DADOS DO PROFISSIONAL**

Profissional: VANDERSON DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 14/05/2013

Registro Nacional: 000A997927

Data de Registro: 16/05/2013

Validade: Indefinida

**DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT**

Número do RRT: 7826575

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 17/01/2019

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE801721 1131 R\$ 38.482,14  
 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de ¾ por registro de pressão de ¾ com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte. SV 8 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de bacia sanitária de louça por bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte. SV 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de chuveiro elétrico por chuveiro elétrico Jet Turbo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares). SV 6 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de sifão inox de 1 ¼ para lavatório (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). SV 6 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de cerâmica fora de linha, incluindo demolição, regularização argamassa de assentamento e rejunte. SV 95 Reparação e regulagem de portas, incluindo o fornecimento e substituição das partes irrecuperáveis. SV 6 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. SV 50 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das luminárias. SV 175 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores SV 225 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE801967 1146 R\$ 136.173,11 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de pia por pia em granito cinza andorinha (3,50 x 0,55 x 0,03m), incluindo cubas em aço inox, rodobancada, espelhos, válvulas, torneiras, sifões, demolição, reparação, revestimentos fora de linha e outros. UND 6 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte. UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de ¾ por registro de pressão de ¾ com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte. UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ducha higiênica flexível (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), nos banheiros. UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de espelho por espelho (1,80 x 0,80m), lapidado e fixado com finasson. UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho. UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de chuveiro elétrico por chuveiro elétrico Jet Turbo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares). UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de porta, portal e alizar em madeira por portal, alizar e porta externa em madeira lisa compensada para receber pintura (2,10 x 0,80m), incluindo dobradiças, fechadura e demais acabamentos. UND 8 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de kit inox com cinco peças para banheiro (tipo: Deca Moldenox ou similares). UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturale Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 123 Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos, cozinha, área de serviço, closet e dos banheiros. SV 2 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 126 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de sifão de lavatório por sifão inox de linha superior (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de soleira (0,20x0,95x0,02m), em granito. UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida. UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 70 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 70 Fornecimento de material e mão de obra





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000489093**

para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas M2 125 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento. M2 32 Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5. M2 38 Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte ( tipo: Incepa, Portobello ou similares). M2 225 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 600 Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de água fria em tubo de 3/4, incluindo conexões. M2 45 Demolição de contrapiso. M2 123 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico. M2 123 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias. M2 95 Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. M2 38 Demolição de revestimento em azulejo. M2 126 Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 50mm. MT 45 Demolição de piso cerâmico. M2 123 Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés. M2 32 Limpeza geral e desentulho. M2 230 Demolição e remoção de emboços de paredes. M2 96 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE801974 1147 R\$ 53.165,63 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de válvula de descarga por válvula de descarga (tipo: Hydra, Docol ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa e rejunte. UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho. UND 5 Demolição de porta toalhas de louça com haste horizontal, incluindo revestimento fora de linha, regularização, argamassa e rejunte. UND 5 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de vidro quebrado por vidro liso (1,20 x 1,20m), com 6mm de espessura. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de fechadura por fechadura externa (tipo: Fama, Aliança ou similares), padrão superior. UND 15 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de porta em madeira por porta externa em madeira, lisa, compensada para receber pintura (2,10 x 0,90m), incluindo dobradiças e fechadura. UND 9 Reparação e regulagem de portas, incluindo o fornecimento e substituição das partes irrecuperáveis. UND 10 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de revestimento cerâmico fora de linha, incluindo demolição, regularização, argamassa de assentamento e rejunte. UND 10 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de chuveiroelétrico Maxiducha completo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares). UND 5 Remoção e reinstalação de bacias sanitárias, incluindo o fornecimento de buchas, anel de vedação, parafusos de fixação, bolsa preta, SPUD e rejunte. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 40mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 100 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 25 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das luminárias. M2 160 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária plafon de 40cm para duas lâmpadas (tipo: Murano, Bronzeart ou similares). UND 50 Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 40mm. MT 130 Demolição e remoção de colunas de sabão em tubo de 75mm, incluindo conexões. MT 20 Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia) MT 125 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm². MT 80 Fornecimento de material e mão de obra para regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. M2 120 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de portas, portais, rodapés, armários e guarda-roupas com tinta esmalte sintético nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de pregos e parafusos, retoques de massa PVA, lixamento, remoção e reinstalação dos espelhos das fechaduras. M2 107 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 120 Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de água fria. MT 230 Fornecimento de material e mão de obra para substituição da fiação do quadro de medição até o quadro de distribuição por cabo de 10mm². MT 150 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve fosca (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com três demãos. M2 180 Execução de abertura de rasgos em paredes de alvenaria. MT 200 Raspagem de tinta a óleo, acrílica, PVA e esmalte sintético. M2 130 Limpeza geral e desentulho. M2 350 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com uma demão. M2 250 Demolição e remoção de emboços de paredes. M2 100 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802316 1160 R\$ 39.057,60 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de quadro de distribuição por quadro de distribuição trifásico de 16 (dezesseis) disjuntores. UND 1 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida. UND 30 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x20W completa, com reator de partida rápida UND 30 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm². MT 1500 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 800 Limpeza geral e desentulho. M2 100 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802327 1161 R\$ 16.395,18 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de vidro quebrado por vidro liso (1,20 x 1,20m), com 6mm de espessura. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de boxe por boxe em vidro temperado (1,90x0,60m), incolor, incluindo todas as ferragens. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de fechadura por fechadura externa (tipo: Fama, Aliança ou similares), padrão superior. UND 1 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado ( tipo: Incepa, Portobello ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 50 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de fechadura por fechadura interna (tipo: Fama, Aliança ou similares), padrão superior. UND 1 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de película insulfilm nos vidros. M2 23 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico. M2 82 Demolição de revestimento em azulejo M2 155 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo limpeza prévia, remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das arandelas e espelhos das tomadas e interruptores. M2 55 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve fosca (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com três demãos. M2 50 Limpeza geral e desentulho.. M2 150 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000489093**

semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com uma demão. M2 150 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802315 1162 R\$ 28.166,87 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de bacia sanitária de louça por bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada, padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte. UND 1 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de portal e alizar em madeira por portal e alizar em madeira (2,10 x 0,90m), incluindo remoção e reinstalação de porta. UND 1 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de sifão de pia de cozinha, por sifão inox de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 1 Remoção e reinstalação de bacias sanitárias, incluindo o fornecimento de buchas, anel de vedação, parafusos de fixação, bolsa preta, SPUD e rejunte UND 1 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 40mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços MT 60 Fornecimento de material e mão de obra para reparação das esquadrias metálicas da sala, quartos, banheiros e cozinha e área de serviço, incluindo o fornecimento e substituição das partes irreparáveis e instalação das que estão faltando tais como cabos de aço, fechos, puxadores, roldanas, punhos de acionamento e outros e revisão quanto abertura e fechamento M2 90 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de revestimentos em azulejo com tinta epóxi para azulejo (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex, Wanda ou similares) com duas demãos incluindo limpeza prévia. M2 725 Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 40mm. MT 45 Fornecimento de material e mão de obra para regularização de contrapiso com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. M2 60 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico M2 60 Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. M2 60 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802239 1163 R\$ 59.296,60 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca com caixa de descarga acoplada, padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte. UND 8 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de vidro quebrado por vidro jateado (0,75 x 1,10m). UND 20 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de esquadrias metálicas (portas, grades e janelas.) com tinta esmalte sintético nas cores ora existente nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo lixamento, tratamento anticorrosivo e retoques com massa plástica. M2 300 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de portas, portais, rodapés, armários e guarda-roupas com tinta esmalte sintético nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de pregos e parafusos, retoques de massa PVA, lixamento, remoção e reinstalação dos espelhos das fechaduras. M2 300 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de paredes internas e tetos com massa corrida PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo lixamento. M2 460 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico. M2 400 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias. M2 1600 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de paredes internas e cobogós com tinta látex acrílica semi-brilho nas cores ora existentes nas mesmas (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo limpeza prévia, remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das arandelas e espelhos das tomadas e interruptores. M2 1600 Demolição de piso cerâmico M2 400 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802437 1164 R\$ 49.005,19 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 32 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 11 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de arandela meia lua ( tipo: Murano, Bronzeart ou similares). UND 56 Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos, cozinha, área de serviço, closet e dos banheiros UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 885 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm². MT 160 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 25mm de primeira linha MT 1200 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 32mm, de primeira linha MT 1090 Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia) MT 777 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802455 1165 R\$ 8.101,00 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 32mm, de primeira linha. SV 100 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 25mm, de primeira linha. SV 181 Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia) SV 399 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802334 1178 R\$ 137.703,62 DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE Fornecimento de material e mão de obra para instalação de bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte. UND 6 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de ¾ por registro de pressão de 3/4" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ducha higiênica flexível (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), nos banheiros. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de espelho por espelho (1,80 x 0,80m), lapidado e fixado com finasson. UND 11 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de kit inox com cinco peças para banheiro (tipo: Deca, Moldenox ou similares). UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturale Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 142 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 9 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado ( tipo: Incepa, Portobelo ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 25 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 55 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 115 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 5 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 5 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores. M2 255 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento. M2 506 Fornecimento



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000489093**

de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm². MT 230 Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte (tipo: Incepa, Portobello ou similares). M2 215 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 800 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico M2 210 Demolição de contrapiso M2 82 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias. M2 1550 Demolição de piso cerâmico M2 275 Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés. M2 205 Limpeza geral e desentulho. M2 319 Demolição e remoção de emboços de paredes. M2 25 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802333 1179 R\$ 54.335,58

**DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE** Fornecimento de material e mão de obra para substituição de pia por pia em granito cinza andorinha (3,50 x 0,55 x 0,03m), incluindo cubas em aço inox, rodobancada, espelhos, válvulas, torneiras, sifões, demolição, reparação, revestimentos fora de linha e outros. UND 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de ¾ por registro de pressão de ¾" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte. UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho. UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturele Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 60 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobello ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 3 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida. UND 11 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 70 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 70 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvinil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores M2 140 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento. M2 32 Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5. M2 3 Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte (tipo: Incepa, Portobello ou similares). M2 63 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 400 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico. M2 60 Demolição de contrapiso. M2 60 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvinil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias M2 60 Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. M2 60 Demolição de piso cerâmico M2 60 Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés. M2 60 Limpeza geral e desentulho M2 60 Demolição e remoção de emboços de paredes. M2 96 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE803178 1201 R\$ 60.729,60

**DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE** Fornecimento de material e mão de obra para substituição de portal e alizar em madeira por portal e alizar em madeira (2,10 x 0,70m), incluindo remoção e reinstalação de porta. UND 10 Revisão geral das instalações elétricas da sala, corredor, quartos, cozinha, área de serviço, closet e dos banheiros. SV 6 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de revestimento cerâmico, PEI 03, 60 x 30, na cor branco bisotado (tipo: Incepa, Portobello ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 227 Fornecimento de material e mão de obra para confecção e substituição dos armários da cozinha, corredor e área de serviço e dos banheiros por armários em MDF formicados, nas mesmas dimensões e padrões dos ora existentes. M2 4 Abertura de rasgo em alvenaria para possibilitar a substituição de eletroduto e fechamento com argamassa no traço de 1:4 (cimento e areia) MT 989 Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5. M2 227 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 32mm, de primeira linha MT 80 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de eletroduto por eletroduto de PVC flexível corrugado de 25mm de primeira linha. MT 80 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802326 1210 R\$ 41.152,89

**DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE** Fornecimento de material e mão de obra para substituição de registro de pressão de ¾ por registro de pressão de ¾" com canopla de padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, revestimento fora de linha, argamassa de assentamento e rejunte UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de caixa sifonada 150x150mm, por caixa sifonada 150x150mm (tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo demolição, remoção, regularização, piso fora de linha e grelha inox com fecho. UND 4 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de torneira de lavatório de bancada por torneira padrão alto (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 5 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de sifão de lavatório por sifão inox de linha superior (tipo: Deca, Fabrimar ou similares). UND 5 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de PVC de 50mm para esgoto (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 213 Fornecimento de material e mão de obra para instalação de ramais e sub-ramais de água fria em tubo soldável de 25mm (Tipo: Tigre, Fortilit ou similares), incluindo conexões, nos banheiros, cozinhas e áreas de serviços. MT 213 Fornecimento de material e mão de obra para regularização dos emboços das paredes com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5. M2 85 Execução de abertura de rasgos em contrapisos. MT 98 Fornecimento de material e mão de obra para confecção de contrapiso em argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3. M2 400 Demolição e remoção de ramais e sub-ramais de esgotos em tubo de 50mm. MT 98 Limpeza geral e desentulho. M2 540 Nota de Empenho Nota Fiscal Valor da Nota GAPDF/2018NE802317 1219 R\$ 148.524,36

**DESCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE** Fornecimento de material e mão de obra para substituição de bacia sanitária de louça branca padrão médio (tipo: Celite, Deca ou similares), incluindo buchas, parafusos de fixação, SPUD, bolsa preta, anel de vedação, engate e rejunte. UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de chuveiro elétrico por chuveiro elétrico Jet Turbo (tipo: Lorenzetti, Fame ou similares). UND 2 Fornecimento de material e mão de obra para assentamento de piso porcelanato 60 x 60, Naturele Bege Ret A / 225 (tipo: Itagres, Portinari ou similares), incluindo argamassa de assentamento. M2 275 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de luminária por luminária fluorescente tubular 2x40W completa, com reator de partida rápida UND 7 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de interruptor por interruptor de uma seção 4x2 completo (tipo: Pial, Fame ou similares). UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de tomada por tomada 4x2 universal completa de embutir





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo**  
**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**  
**Nº 0000000489093**

(tipo: Pial, Fame ou similares). UND 12 Fornecimento de material e mão de obra para raspagem, emassamento, lixamento e pintura de paredes com tinta látex acrílica branco gelo semibrilho (tipo: Metalatex, Suvnil ou similares), com duas demãos, incluindo remoção e reinstalação das arandelas, espelhos de tomadas e interruptores M2 730 Fornecimento de material e mão de obra para emassamento de esquadrias em madeira com massa PVA (tipo: Metalatex, Coral, Suvnil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo fundo branco e lixamento. M2 170 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de chuveiros, aterramento e ar condicionados por cabo de 6mm². MT 230 Remover, frizar e refazer rejunte de piso, rodapé e revestimento com rejunte (tipo: Incepa, Portobello ou similares). M2 95 Fornecimento de material e mão de obra para substituição de toda a fiação dos circuitos elétricos de iluminação e de força por fio de 2,5mm². MT 680 Demolição de argamassa de assentamento de piso cerâmico M2 275 Demolição de contrapiso. M2 275 Fornecimento de material e mão de obra para pintura de tetos com tinta látex PVA branco neve (tipo: Metalatex, Coral, Suvnil, Coralatex ou similares) com duas demãos, incluindo remoção de buchas, pregos e parafusos, retoques de massa, lixamento, remoção e reinstalação das luminárias M2 990 Demolição de piso cerâmico. M2 275 Fornecimento de material e mão de obra para forração dos pisos em madeira com lona plástica preta, até os rodapés. M2 415 Limpeza geral e desentulho M2 285

Empresa contratada: RVA Comércio e Serviços de Construções EIRELI  
 CNPJ: 20.936.189/0001-36

**DADOS DO CONTRATO**

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL - GAP - DF  
 CPF/CNPJ: 00394429017771

QUADRA QI 5 ÁREA ESPECIAL 12

Nº 01

Complemento: AERONAUTICA

Cidade: LAGO SUL

Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS DF

CEP: 71615600

Contrato:

Celebrado em: 24/07/2018

Valor do Contrato: R\$ 870.259,39

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 17/01/2019

Data de término da atividade: 2019-02-15

**ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA**

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 2238.00 m² - metro quadrado;

**ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO**

QUADRA QI 5 ÁREA ESPECIAL 12

Nº 12

Complemento: AERONÁUTICA BRASILIA DF

Cidade: LAGO SUL

Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS DF

CEP: 71615600

Coordenadas Geográficas: 0 0

**DESCRIÇÃO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitui(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 489093/2019

Expedida em 15/02/2019 12:02:00, Brasília/DF, CAU/DF

Chave de Impressão: 63D5D797A3C0Z850596B

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/04/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

### **RVA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI**

20.936.189/0001-36

#### **OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/04/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.K970.OVOD.B3SD.DT2N.ME75**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*

## CARTA PROPOSTA

À Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

**Objeto:** Contratação emergencial de empresa especializada em construção civil para adequar o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha no sentido de implementar o Hospital de Campanha e criar 200 (duzentos) leitos de internação para pacientes em tratamento de Coronavírus (COVID-19).

**Ref.: Ofício Nº 453/2020 – SES/SUAG.**

Prezado Senhores,

A empresa COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda., vem através desta submeter à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à contratação em epígrafe.

O valor total para execução dos serviços é de R\$ 4.831.429,80 (quatro milhões e oitocentos e trinta e um mil e quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Este valor total corresponde à soma final da Planilha Orçamentária anexa. Os quantitativos e preços unitários utilizados em nossa planilha estão de acordo com a planilha disponibilizada pelo Projeto Básico disponibilizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

Declaramos que toda entrega de material ou execução dos serviços estarão de acordo com o Projeto Básico.

Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra, tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Dispensa.

Declaramos que em nossa Planilha Orçamentária indicamos as marcas para a grande maioria dos insumos, eventuais insumos que foram propostos sem indicação da marca, ocorreram em virtude da urgência de elaboração deste orçamento, menos de 24 (vinte e quatro) horas, mas a Combrasen se compromete, nos casos de eventuais insumos sem indicação de marca, a comprá-los de marcas que atendam às especificações constantes no Projeto Básico e normas técnicas da ABNT e/ou INMETRO.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data da entrega desta proposta.

Declaramos expressamente que sendo contratados, nos obrigaremos a fazer a entrega do material ou executar os serviços de acordo com o Projeto Básico.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como



as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

A empresa COMBRASEN reforça que é uma empresa de Brasília-DF, fundada há 16 anos, já executou mais de 90.000 m<sup>2</sup> de obras e que tem experiência com construções na área da saúde, sendo que executou para o Ministério da Saúde o Centro de Radioterapia do Hospital do Vale do Paraíba na cidade de Taubaté-SP e está em fase de entrega do Centro de Radioterapia do Hospital Anchieta na cidade de São Bernardo do Campo-SP. Informamos também que executamos para a Universidade Católica de Brasília um Centro Médico com Ambulatório em seu Campus de Taguatinga-DF em apenas 28 dias corridos.

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a) Dados necessários à elaboração do contrato:

- Razão social: COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia
- CNPJ: 06.043.260/0001-20
- Endereço: SMAS Trecho 3 - Conjunto 3 Bloco B1 Sala 301, 302 e 303 Ed. The Union - Brasília, Smas Trecho 3, DF
- Dados bancários: Banco de Brasília S/A BRB, Agência: 062, Conta Corrente: 003.924-8
- Representante legal: José Elias Fernandes Júnior, RG: 4.162.818 SSP-DF, CPF: 556.760.731-87, Brasileiro, Engenheiro Civil e domiciliado no SMAS Trecho 3, Cj.3, Bl. B1, Sala 301 a 303, Ed. The Union.
- Telefone (61) 3963 7700 e fax: (61) 3963 7700
- E-mail: orcamento@combrasen.com.br

Atenciosamente,

Brasília, 03 de abril de 2020.

  
José Elias Fernandes Júnior  
COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia  
José Elias Fernandes Jr  
Engº Civil CREA-GO 7.300/D  
COMBRASEN



combrasen

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHIA - MANÉ GARRINCHA

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA DE PREÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM IPI	CUSTO UNITÁRIO COM IPI	VALOR TOTAL	Preço unitário com IPI por elemento	Preço unitário por elemento
							R\$ 105.424,36		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES, GERAIS E ADMINISTRATIVOS						R\$ 20.741,96		vinte mil, setecentos e quarenta e um reais e novecentos e sessenta centavos
01.01	INSTALAÇÃO DE CANTIER/PROTEÇÃO (SINALIZAÇÃO E DESPELIDAÇÃO)								dois mil e vinte e sete reais e trinta e nove centavos
01.01.01	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO	COMPOSIÇÃO	MES	3,00	R\$ 592,29		R\$ 2.072,79		um mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatrocentos e sessenta centavos
01.01.02	ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPOSITO	COMPOSIÇÃO	MES	3,00	R\$ 411,21		R\$ 1.233,63		dois mil, novecentos e noventa e um reais e quatrocentos e sessenta centavos
01.01.03	EXECUÇÃO DE CURTA EN CANTIER DE OBR	SINAPI	M²	12,00	R\$ 677,20		R\$ 8.126,40		dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos
01.01.05	LOCAÇÃO DE VEICULO DE MOIO INCLINDO MOTORISTA - CAMIONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 LITROS, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 100 CV, 2 PORTAS - 04 DIURNOS, R\$ 1,20/DIA	SINAPI	H	900,00	R\$ 9,45		R\$ 8.505,00		sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos
01.02	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						R\$ 14.019,25		quatorze mil e duzentos e novecentos e sessenta e sete centavos
01.02.01	ALUGUEL DE FURADORA DE IMPACTO	COMPOSIÇÃO	MES	20,00	R\$ 252,64		R\$ 5.052,80		quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos
01.02.02	ALUGUEL DE PÁRA-QUEDISTA BATERIA	COMPOSIÇÃO	MES	15,00	R\$ 189,47		R\$ 2.842,05		dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos
01.02.03	ALUGUEL DE LAMBEIRA PESQUISA	COMPOSIÇÃO	MES	12,00	R\$ 180,29		R\$ 2.163,48		dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos
01.02.04	ALUGUEL DE MOTOGRUPO 1015	COMPOSIÇÃO	MES	6,00	R\$ 594,00		R\$ 3.564,00		três mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos
01.03	LAB						R\$ 147.849,11		cento e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e novecentos e sessenta e sete centavos
01.03.02	REAPLACAMENTO DE OBRAS COMBUSTÍVEIS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	14,00	R\$ 2.504,05		R\$ 35.056,70		quarenta e três mil, setecentos e onze reais e quarenta e nove centavos
01.03.03	GERENCIAMENTO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COMBUSTÍVEIS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	405,00	R\$ 67,09		R\$ 27.070,45		dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos
01.03.04	GERENCIAMENTO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COMBUSTÍVEIS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	405,00	R\$ 76,23		R\$ 30.893,15		trinta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos
01.03.05	GERENCIAMENTO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COMBUSTÍVEIS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	200,00	R\$ 105,98		R\$ 21.196,00		dois mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos
01.04	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS SIMPLES ESPECIALIZADA						R\$ 229.139,63		duzentos e noventa e nove mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos
01.04.01	MÃO DE OBRAS SIMPLES - ALDANTE	SINAPI	H	1000,00	R\$ 19,03		R\$ 19.030,00		dezenove mil e trinta e nove centavos
01.04.02	MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA - BOMBEIRO/REABALCO	SINAPI	H	3240,00	R\$ 21,27		R\$ 68.900,80		seisenta e oito mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos
01.04.03	MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA - OPERARIO	SINAPI	H	3240,00	R\$ 17,29		R\$ 55.999,60		seisenta e oito mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos
01.04.04	MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA - ELETRICISTA	SINAPI	H	3240,00	R\$ 21,87		R\$ 70.878,80		setenta mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos
01.04.05	MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA - CEBEIRO	SINAPI	H	3240,00	R\$ 17,24		R\$ 55.850,40		seisenta e oito mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos
01.05	PROJETOS E ART						R\$ 283.674,42		duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
01.05.02	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	R\$ 283.674,42		R\$ 283.674,42		duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
01.05.03	FORNECIMENTO DE PROJETO AS BUILT	COMPOSIÇÃO	VB	1,00	R\$ 49.115,46		R\$ 49.115,46		quarenta e nove mil, cento e quinze reais e cinquenta e três centavos
02	DEMOLEÇÕES / RECONSTRUÇÕES						R\$ 1.000.000,00		um milhão, zero reais e zero centavos
02.01	SERVIÇO DE RETIRADA DE TUBOS E MANIFESTOS DE FURTO/INCLINADO INCLUIDO TRANSPORTE MANUAL ATÉ AS OBRAS DE INSTALAÇÃO/GERENCIAMENTO/GERENCIAMENTO	COMPOSIÇÃO	M²	8025,3	R\$ 124,88		R\$ 1.000.000,00		dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos
02.02	REMOÇÃO DE ENTULHO	SINAPI	M³	54,35	R\$ 40,57		R\$ 2.205,24		dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
02.03	REMOÇÃO DE SANITÁRIOS TÁTEL DRENAÇÃO	COMPOSIÇÃO	M²	102,67	R\$ 212,19		R\$ 21.785,45		dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
02.04	REMOÇÃO DE SANITÁRIOS PARA PASSAGEM DE TUBOS	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	53,00	R\$ 27,88		R\$ 1.477,76		dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
02.05	REMOÇÃO DE SANITÁRIOS PARA PASSAGEM DE TUBOS	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	53,00	R\$ 27,88		R\$ 1.477,76		dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
03	PAPEIS E LANCERIAS						R\$ 283.674,42		duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
03.01	EXECUÇÃO DE ALVARIA DE BLOCO CEMENTO 9x9x19 cm 12 MEZ	SINAPI	M²	32,22	R\$ 54,93		R\$ 1.760,49		dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos
03.02	CHAPISCO	SINAPI	M²	65,64	R\$ 5,73		R\$ 375,90		quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos
03.03	REBOCO	SINAPI	M²	65,64	R\$ 47,18		R\$ 3.095,01		três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos



CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA - MANÉ GARRINCHA

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM IPI	CUSTO TOTAL	Preço unitário com IPI por extensão	Preço Total por Extensão		
03.04	PORCEMENTO E INSTALAÇÃO DE ENVIDRAÇO TIPO JANELA E=25mm COM BRANCA	M²	864,22	R\$ 365,21	R\$ 313.769,41	quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos	trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos	noventa e oito mil e dois reais e quatrocentos e oitenta e três mil e dois reais e quarenta e oito centavos	noventa e oito mil e dois reais e quatrocentos e oitenta e três mil e dois reais e quarenta e oito centavos
04	REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS				R\$ 393.002,48	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos
04.01	PORCEMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO FIBRA PRETAL	M²	432,65	R\$ 180,85	R\$ 78.217,72	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos	duzentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos
04.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PRIMEIRA ACABADA SOBRE MASSA ACABADA EM PAREDES, DAS CERMAS	M²	532,37	R\$ 10,89	R\$ 5.792,19	doze reais e dezesseis centavos	doze reais e dezesseis centavos	doze reais e dezesseis centavos	doze reais e dezesseis centavos
04.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PRIMEIRA COM TINTA LATEX ACABADA EM TETO, DAS CERMAS	M²	254,44	R\$ 13,24	R\$ 3.370,01	doze reais e dezesseis centavos	doze reais e dezesseis centavos	doze reais e dezesseis centavos	doze reais e dezesseis centavos
04.04	PORCEMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO LISA POLIDO E=20mm LARGURA 300x	M	20,69	R\$ 190,20	R\$ 3.933,69	duzentos e trinta reais e trinta centavos	duzentos e trinta reais e trinta centavos	duzentos e trinta reais e trinta centavos	duzentos e trinta reais e trinta centavos
04.05	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE QUANTO 60x60cm (PORCEMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	69,84	R\$ 233,19	R\$ 16.282,02	duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos	duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos	duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos	duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos
05	ESQUADRIAS E VIGAS				R\$ 222.762,29	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos
05.01	RECAPAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO UNIFORMS	M²	22,45	R\$ 1.000,15	R\$ 22.453,39	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos	um mil, duzentos e nove reais e cinquenta e nove centavos
05.02	SUBSTITUIÇÃO DE VIGAS: QUEBRADOS (PORCEMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	14,23	R\$ 150,07	R\$ 2.136,00	duzentos e trinta reais e trinta centavos	duzentos e trinta reais e trinta centavos	duzentos e trinta reais e trinta centavos	duzentos e trinta reais e trinta centavos
05.03	PORCEMENTO E INSTALAÇÃO DE INCLUIVEM ESQUADRIAS DE VIDRO	M²	491,2	R\$ 118,86	R\$ 58.387,27	cento e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	cento e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	cento e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	cento e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos
05.04	PORCEMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS METÁLICAS PARA PONTOS ELÉTRICOS, RECIPIENTE PARA ALCOOL 60x60 E BANCADA (700x+250mm) PARA MONITOR	UNID.	194	R\$ 995,96	R\$ 193.216,24	um mil, duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos	um mil, duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos	um mil, duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos	um mil, duzentos e nove reais e trinta e cinco centavos
06	INSTALAÇÕES				R\$ 1.042.253,79	um milhão, quarenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos	um milhão, quarenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos	um milhão, quarenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos	um milhão, quarenta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos
06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 963.746,68	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.01	CABO DE FIBRA ÓPTICA 10mm	M	400,00	R\$ 17,94	R\$ 7.176,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.02	PLACAMENTO	UNIDADE	40,00	R\$ 5,52	R\$ 220,80	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.03	ALGUEIRA	UNIDADE	40,00	R\$ 5,52	R\$ 220,80	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.04	PITA ISOLANTE	PL	100,00	R\$ 11,28	R\$ 1.128,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.05	CABO FLEXÍVEL 6mm	M	580,00	R\$ 4,29	R\$ 2.486,20	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.06	CABO FLEXÍVEL 10mm	M	500,00	R\$ 9,77	R\$ 4.885,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.07	CABO 15mm 90 GRAUS X 1MT	M	598,00	R\$ 7,20	R\$ 4.305,60	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.08	ENCANAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 30 CIRCUITOS INCLUIRNO APANHAMENTO DE FIO E LIGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO E 30 CIRCUITOS INCLUIRNO APANHAMENTO DE FIO E LIGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO E 30 CIRCUITOS INCLUIRNO APANHAMENTO DE FIO E LIGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO	UNIDADE	2,00	R\$ 28.727,07	R\$ 57.454,14	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.09	ENCANAMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 30 CIRCUITOS INCLUIRNO APANHAMENTO DE FIO E LIGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO E 30 CIRCUITOS INCLUIRNO APANHAMENTO DE FIO E LIGAMENTO DE FIO DE ALUMINIO	UNIDADE	40,00	R\$ 1.000,25	R\$ 40.010,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.10	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	4,00	R\$ 2.604,00	R\$ 10.416,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.11	ENCANAMENTO TIPO 1/2" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	120,00	R\$ 6,93	R\$ 831,60	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.12	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	915,00	R\$ 5,65	R\$ 5.168,25	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.13	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	200,00	R\$ 4,29	R\$ 858,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.14	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	200,00	R\$ 7,68	R\$ 1.536,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.15	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	100,00	R\$ 7,20	R\$ 720,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.16	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	400,00	R\$ 1,19	R\$ 476,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.17	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	400,00	R\$ 1,36	R\$ 544,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.18	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	400,00	R\$ 0,20	R\$ 80,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos
06.01.19	ENCANAMENTO TIPO 3/4" COM CAIXA MEDIDA	UNIDADE	400,00	R\$ 0,20	R\$ 80,00	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos	noventa e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos



CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA - MANÉ GARRINCHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA DE PREÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	Preço unitário corrigido por índice	Preço total por índice	
06.01.20	BARRA ROSCAVA 1/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	120,00	R\$ 6,49	R\$ 778,80	R\$ 69,84	oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos	
06.01.21	POCA SEXTAVADA 1/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	900,00	R\$ 0,18	R\$ 162,00	R\$ 172,26	cento e setenta e dois reais e trinta e seis centavos	
06.01.22	ABRILHA 1/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	800,00	R\$ 0,06	R\$ 48,00	R\$ 62,61	sessenta e dois reais e sessenta e um centavos	
06.01.23	ABRILHA 1/4 CORRETOR 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 0,15	R\$ 60,00	R\$ 56,27	duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos	
06.01.24	CLAVIA HORIZONTAL 45X100X100 PERFORADA	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	12,00	R\$ 17,47	R\$ 209,64	R\$ 253,60	duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos	
06.01.25	CLAVIA HORIZONTAL 50X100X100 PERFORADA	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	36,00	R\$ 17,47	R\$ 628,92	R\$ 133,14	trezentos e trinta e oito reais e quatorze centavos	
06.01.26	TUBO HORIZONTAL 100X100X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	12,00	R\$ 12,60	R\$ 151,20	R\$ 184,15	cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos	
06.01.27	REDUÇÃO CONCENTRICA PERFORADA 200X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	12,00	R\$ 19,43	R\$ 233,16	R\$ 279,69	duzentos e sessenta e seis reais e nove centavos	
06.01.28	ELETROCALHA 100X100 PERFORADA	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 4,76	R\$ 1.904,00	R\$ 2.139,22	três mil e setenta e sete reais e vinte e sete centavos	
06.01.29	TUBO HORIZONTAL PERFORADA 150X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	12,00	R\$ 25,99	R\$ 311,88	R\$ 377,24	trezentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos	
06.01.30	TUBO HORIZONTAL PERFORADA 100X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 4,32	R\$ 17,28	R\$ 20,92	dois reais e noventa e dois centavos	
06.01.31	TUBO ELÉTRICO GALVANIZADO 3/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 3,74	R\$ 1.496,00	R\$ 1.696,78	quatro mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos	
06.01.32	BOLA RETO 3/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 3,05	R\$ 1.220,00	R\$ 1.486,82	um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos	
06.01.34	ABRILHA 1/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 0,14	R\$ 56,00	R\$ 71,52	duzentos e onze reais e cinquenta e dois centavos	
06.01.35	BOLA 3/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 0,54	R\$ 216,00	R\$ 282,46	duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos	
06.01.36	SUJETO HORIZONTAL 100X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	180,00	R\$ 2,29	R\$ 412,20	R\$ 472,01	quatrocentos e setenta e três reais e um centavo	
06.01.37	POCA SEXTAVADA 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	800,00	R\$ 0,02	R\$ 16,00	R\$ 12,24	doze reais e cinquenta e quatro centavos	
06.01.38	ABRILHA 1/2	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	800,00	R\$ 0,07	R\$ 56,00	R\$ 70,21	setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos	
06.01.39	TRINTE 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	100,00	R\$ 7,65	R\$ 765,00	R\$ 1.258,38	um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos	
06.01.40	MOLETA E CORRE 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	200,00	R\$ 0,09	R\$ 18,00	R\$ 21,54	dois reais e cinquenta e quatro centavos	
06.01.41	MOLETA EXTERNA 100X100 PERFORADA 200X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$ 1,56	R\$ 24,96	R\$ 30,45	três reais e cinco centavos	
06.01.42	MOLETA EXTERNA 100X100 PERFORADA 200X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	36,00	R\$ 0,01	R\$ 0,36	R\$ 10,26	cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos	
06.01.43	MOLETA EXTERNA 100X100 PERFORADA 200X100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	36,00	R\$ 0,75	R\$ 27,00	R\$ 130,68	cento e trinta reais e sessenta e oito centavos	
06.01.44	SADA HORIZONTAL P. BRETICULADO	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$ 17,69	R\$ 7.076,00	R\$ 8.552,48	oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	
06.01.45	PARAFUSO CARRA LITELHA A 100X100 5/16	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2800,00	R\$ 0,15	R\$ 420,00	R\$ 496,25	quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	
06.01.46	POCA SEXTAVADA 5/16	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2400,00	R\$ 0,07	R\$ 168,00	R\$ 211,53	dozentos e onze reais e cinquenta e três centavos	
06.01.47	ABRILHA 5/16	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	800,00	R\$ 0,06	R\$ 48,00	R\$ 59,05	cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos	
06.01.48	LUBRIFICANTE TIPO GRAXA PAINEL 30cm x 30cm DE LIO 30W	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	40,00	R\$ 23,36	R\$ 934,40	R\$ 1.025,42	trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos	
06.02	RE. CONDIÇÃO							cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos	
06.03.01	LIMPEZA DOS DIFUSORES DO AR CONDIÇÃO EXISTENTE (INTERNO E EXTERNO)	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 24.292,69	R\$ 24.292,69	R\$ 29.379,57	quarenta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos	
06.03.02	REPARO DO SISTEMA DE AR CONDIÇÃO EXISTENTE	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	R\$ 12.956,69	R\$ 12.956,69	R\$ 15.662,10	quarenta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos	
06.03	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS							quarenta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos	
06.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS	COMPOSIÇÃO	UNID.	18,00	R\$ 205,94	R\$ 3.706,92	R\$ 4.483,08	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oito centavos	
06.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTÕES DE ABASTECIMENTO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)	COMPOSIÇÃO	UNID.	27,00	R\$ 75,38	R\$ 2.037,26	R\$ 2.505,15	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oito centavos	
06.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTÕES DE ESCOTO (TUBULAÇÕES E CONEXÕES)	COMPOSIÇÃO	UNID.	27,00	R\$ 84,99	R\$ 2.273,73	R\$ 2.775,21	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oito centavos	
06.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NAS PAREDES DE ACESSO (TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CORTA-VENTO E GRUPOS)	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	3,00	R\$ 6.662,33	R\$ 19.986,99	R\$ 24.193,87	quarenta e cinco mil e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos	
06.08	LOPES E METAS							quarenta e nove centavos	





combrasen



CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA - MANÉ GARRINCHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	DESCRIÇÃO	PREFERÊNCIA DE PREÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO TOTAL	Preço unitário com BDI por extensão	Preço Total por Extensão
07.01	BANCADEIRA DE AÇO INOX, COM CUBA INTEGRADA	COMPOSIÇÃO	UNID.	10,00	R\$ 3.699,39	R\$ 4.455,90	R\$ 44.559,01	quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos	quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e um centavo
07.02	WASOS SANITÁRIOS COM CUBA ACRILICA	SINAPI	UNID.	22,00	R\$ 251,84	R\$ 304,58	R\$ 6.700,66	trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos	seis mil, setecentos reais e sessenta e seis centavos
07.03	TORNEIRAS	SINAPI	UNID.	27,00	R\$ 655,86	R\$ 791,20	R\$ 21.416,29	setecentos e noventa e três reais e vinte centavos	vinete e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos
07.04	DUCHAS HIGIENICAS	SINAPI	UNID.	18,00	R\$ 107,93	R\$ 130,53	R\$ 2.349,54	cento e trinta reais e cinquenta e três centavos	dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos
08	CONJUNTAÇÃO VISUAL						R\$ 9.408,32		noventa mil, quatrocentos e oitenta e três centavos
08.01	FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	COMPOSIÇÃO	VR	1	R\$ 5.870,73	R\$ 7.100,06	R\$ 7.100,06	sete mil e cem reais e seis centavos	sete mil e cem reais e seis centavos
08.02	FORNHEIMENTO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO VISUAL	COMPOSIÇÃO	VR	1	R\$ 1.508,60	R\$ 2.308,26	R\$ 2.308,26	dois mil, trezentos e oito reais e vinte e seis centavos	dois mil, trezentos e oito reais e vinte e seis centavos
09	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA						R\$ 340.792,08		dezoito mil, quatrocentos e oitenta e dois centavos
09.01	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA DO HOSPITAL DE CAMPANHA	COMPOSIÇÃO	VR	1	R\$ 14.465,94	R\$ 17.520,02	R\$ 17.520,02	dezoite mil, quatrocentos e oitenta e dois centavos	dezoite mil, quatrocentos e oitenta e dois centavos
09.02	DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA COM ENTREGA EM LOCAL DEFINIDO PELO CONTRATANTE	COMPOSIÇÃO	VR	1	R\$ 384.613,91	R\$ 223.272,07	R\$ 223.272,07	duzentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e dois reais e sete centavos	duzentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e dois reais e sete centavos

R\$ 4.831.429,80

TOTAL CONSTRUÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ETAPA 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA DO MANÉ GARRINCHA

quatro milhões oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos

Handwritten signature and stamp of José Elias, Eng. Civil CREA-GO, for COMBRASEN.



**combrasen**

**CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA - MANÉ GARRINCHA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM REFERÊNCIA DE MARCAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS
04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORRO TIPO FIBRA MINERAL	OWA
04.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	SUVINIL
04.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	SUVINIL
06.01.01	CABO PP BIPOLAR 4mm	SIL
06.01.02	PLUG MACHO	INJETEL
06.01.03	PLUG FEMEA	INJETEL
06.01.04	FITA ISOLANTE	3M
06.01.05	CABO FLEXIVEL 6mm	SIL
06.01.06	CABO FLEXIVEL 16mm	SIL
06.01.07	CABO 150mm 90 GRAUS X LPE	SIL
06.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 30 CIRCUITOS INCLUINDO BARRAMENTO COM PINTURA A PÓ E DISJUNTOR DE 800A DE ENTRADA E 30 DISJUNTORES DE 50A	SOMA
06.01.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 8 CIRCUITOS INCLUINDO DISJUNTORES DE 8A	TIGRE
06.01.10	DISJUNTOR TIPO JNG 800A COM CAIXA MOLDADA	ELETRON
06.01.11	DISJUNTOR TIPO DIN 10A	STECK
06.01.12	TOMADA APARENTE 20A	INJETEL
06.01.13	CONDULETE TIPO C COM TAMPA 3/4	TRAMONTINA
06.01.14	CONDULETE TIPO LR 3/4	TRAMONTINA
06.01.15	CONDULETE TIPO T COM TAMPA	TRAMONTINA
06.01.16	BRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4	MORRO
06.01.17	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4	TRAMONTINA
06.01.18	PARAFUSO 5/8	CISER
06.01.19	BUCHA 5/8	FISCHER
06.01.20	BARRA ROSCADA 1/4	ELETROP
06.01.21	PORCA SEXTAVADA 1/4	CISER
06.01.22	ARRULA LISA 1/4	CISER
06.01.23	JAQUETA CONECTOR 3/8	ANCORA
06.01.24	CURVA HORIZONTAL 45X100X100 PERFURADA	ELETROP
06.01.25	CURVA HORIZONTAL 90X100X100 PERFURADA	ELETROP
06.01.26	T HORIZONTAL PERFURADA 90X200X100	ELETROP
06.01.27	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PERFURADA 200X100	ELETROP
06.01.28	ELETROCALHA 100X100 PERFURADA	ELETROP
06.01.29	T HORIZONTAL PERFURADA 150X100	ELETROP
06.01.30	T HORIZONTAL PERFURADA 100X100	ELETROP
06.01.31	TUBO ELETRDUTO GALVANIZADO 3/4	ZETONE
06.01.33	BOX RETO 3/4	TRAMONTINA
06.01.34	ARRUELA 3/4	WETZEL
06.01.35	BUCHA 3/4	WETZEL
06.01.36	SUPORTE HORIZONTAL 100X100	ELETROP
06.01.37	PORCA SEXTAVADA 3/8	CISER
06.01.38	ARRUELA LISA 3/8	CISER
06.01.39	TIRANTE 3/8	ELETROP
06.01.40	JAQUETA E CONE 3/8	ANCORA
06.01.41	EMENDA EXTERNA PERFURADA ELETROCALHA 100X100	ELETROP
06.01.42	EMENDA EXTERNA PERFURADA ELETROCALHA 150X100	ELETROP
06.01.43	EMENDA EXTERNA PERFURADA ELETROCALHA 200X100	ELETROP
06.01.44	SAÍDA HORIZONTAL P ELETRODUTO	ELETROP
06.01.45	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16	CISER
06.01.46	PORCA SEXTAVADA 5/16	CISER
06.01.47	ARRUELA 5/16	CISER
06.01.48	LUMINÁRIA TIPO CAIXA PAINEL 30cm x 30cm DE LED 30W	BRILIA
06.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS	TIGRE
06.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA (INCLUSO TUBULAÇÕES E CONEXÕES)	TIGRE
06.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ESGOTO (INCLUSO TUBULAÇÕES E CONEXÕES)	TIGRE
06.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RAMPAS DE ACESSO (INCLUSO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, CALHAS E GRELHAS)	TIGRE
07.02	VASOS SANITÁRIOS COM CAIXA ACOPLADA	DECA
07.03	TORNEIRAS	DOCOL
07.04	DUCHAS HIGIENICAS	DOCOL

**TOTAL CONSTRUÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ETAPA 1 - HOSPITAL DE CAMPANHA DO MANÉ GARRINCHA**

*[Handwritten signature and date 06/7]*





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fis.: 01

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1373/2011

**CERTIFICO** que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

**ART Nº 059278/2009 ----- REGISTRADA EM 10/06/2009**

### OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR/CFAP DO DISTRITO FEDERAL, SITUADO NO SETOR POLICIAL SUL, LOTE 04, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, RA I

### OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 05/10/2011 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO - DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206955/2011. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS: ENGENHEIRO ELETRICISTA LUIZ FELIPE COUTINHO VARGAS, CREA-DF 8023/D (PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS A PARTIR DE 25/10/2010), E ENGENHEIRO CIVIL JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR, CREA-GO 7300/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

### PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: LUIZ FELIPE COUTINHO VARGAS

Carteira Nº: DF-000000008023/D

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA.

Atribuições: RES 218/73 ART 08, RES 218/73 ART 09.

Class. Ativ. Técnica: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR

Carteira Nº: GO-000000007300/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: MARCOS EDUARDO PACHECO DA SILVA

Carteira Nº: BA-000000045014/D

**EDUARDO CONDINI - MAT. 132**

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em fls.: 02)

**WESLEY DIEGO SANTOS MARROCOS**  
Técnico Administrativo

Wesley Diego Santos Marrocos  
Divisão de Registro e Cadastro  
Matrícula: 356



# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 02

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1373/2011

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: EDIFICACAO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SETOR POLICIAL SUL, LOTE 4, ASA SUL, 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - - BRASILIA-DF

### DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 26/09/2011, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 9 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 030/2011.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a veri-

EDUARDO COMINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)

WESLEY DIEGO SANTOS MARROCOS  
Técnico Administrativo

Wesley Diego Santos Marrocos  
Divisão de Registro e Cadastro  
Matrícula: 356





# CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 CJ D, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)  
3321-1581 - CEP 70390-010  
BRASÍLIA-DF  
documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br

Fls.: 03


## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1373/2011

ificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----


CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----


Brasília-DF, 06 de Outubro de 2011.

DE ACORDO:

  
EDUARDO CONDINI  
Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC  
Matrícula nº 132

VISTO:

  
VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO  
Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA  
Matrícula nº 143

  
WESLEY DIEGO SANTOS MARROCOS  
Técnico Administrativo  
Matrícula nº 356

Wesley Diego Santos Marrocos  
Divisão de Registro e Cadastro  
Matrícula: 356

# ATESTADO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional de Engenharia Civil, **José Elias Fernandes Júnior**, CREA 7300/D-GO e o profissional de Engenharia Eletricista, **Luiz Felipe Coutinho Vargas**, CREA 8023/D-DF, como Responsáveis Técnicos pela **Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda.**, executaram para **Polícia Militar do Distrito Federal** os serviços abaixo relacionados.

Esta obra teve aditivo de prazo.

## Dados da obra ou serviço:

1. **Contrato n.º 35/2009-PMDF**
2. **ART de Obra n.º 59278/2009**
3. **ART de Obra n.º 0720110003932** – Complementar a ART 59278/2009
4. **ART de Obra n.º 0720110013023** – Complementar a ART 59278/2009
5. **ART de Obra n.º 0720110016122** – Complementar a ART 0720110013023
6. **Objeto do Contrato: REFORMA DO 1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR/CFAP DO DISTRITO FEDERAL**
7. **Profissional/Empresa contratada:** Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda., CNPJ: 06.043.260/0001-20, sediada no SHC/SUL CR 515 – Bloco 'C' – Entrada 42 – Salas 106/107/206/207 – Asa Sul – Brasília-(DF), CEP 70.381-530, Registro no CREA-DF n.º 6829/RF.
8. **Contratante dos serviços:** Polícia Militar do Distrito Federal – CNPJ: 08.942.610/0001-16 – Setor de Áreas Isoladas Sul, Quadra 04 – SAIS – Anexo do Quartel do Comando Geral/DAL4 - Brasília – DF.
9. **Proprietário do empreendimento:** o mesmo
10. **Período de execução contrato principal:** de 08/06/2009 a 04/04/2010
11. **Período de execução com aditivos:** de 08/06/2009 a 26/09/2011
12. **Endereço da obra ou serviço:** Setor Policial Sul – Lote 04 – Asa Sul – Brasília – DF – RA-I.

## Descrição das atividades desenvolvidas:

Área reformada:	1.119,55m²
Área total demolida:	3.010,30m²
Área total de construção:	3.010,30m²
Valor total da obra:	R\$ 3.823.123,24
Valor total da obra com aditivos:	R\$ 4.873.250,45

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEI O FIO CREA DE E ACOMPANHADO DA  
CERTIFICADO DE REGISTRO E CADASTRO/DRG  
EXPLM. FL. N.º 1412  
VISTO:   
CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRG

  
094



095



CONCRETO estrutural dosado em central , fck 25 Mpa com bombeamento	M3	305,67
<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
ESTRUTURA de aço para cobertura c/ tratamento anticorrosivo	m2	4.297,40
<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>ARQUITETURA</b>		
<b>PAREDES</b>		
ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100 kg de cimento - tipo 1 -	M2	3.769,20
ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100 kg de cimento - tipo 1 -	M2	75,25
ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	M2	89,96
ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2	M2	66,41
VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"	M3	3,26
Divisória sanitária em granito e=3 cm, inclusive ferragens cromadas	M2	241,27
APERTO em alvenaria de ½ (meia) e 1 vez, com tijolo maciço, 5,7x9x19cm, assentados com arg. cimento, saibro e areia 1:0,5:2,5	M	1.196,17
<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
Suporte e proteção gradeada em ferro chapa 14 para Ar condicionado	UN	45,00
BRISE em chapa galvanizada n° 12 com pintura anticorrosiva Sumaré Sumacril Metal Acabamento ou equivalente na cor azul	M2	119,64
<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>		
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos	M2	231,40
PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas	M2	23,73
<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
PORTA lisa de madeira Sincol de 600 a 1400x2100 curupixá filete envernizado 612-35- BAT. LAM c/ VED PVC 0130 a 0160 Curupixá envernizado dobradiça 1295 PAGE, com o furo da fechadura mod do Cliente 742-35 - Guarnição de 0065 Curupixá envernizada com corte mei	UN	72,00
PORTA DE BOX em vidro temperado jateado, e = 8 mm, 60x170cm, com acessórios completa	UN	84,00
<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
VIDRO comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	M2	31,50
VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm	M2	209,22
ESPELHO e=4mm emoldurado em perfil de alumínio - 60X60(CM)	UN	54,80
ESQUADRIA em vidro temperado 10mm, com acessórios completa	M2	27,63
<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
COBERTURA com telha metálica trapezoidal marca TUPER ou equivalente acabamento galvanizado natural, e=0,5, de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal: e=0,5 mm, com acessórios (cumeeiras, rufos e calhas)	M2	4.349,06
<b>REVESTIMENTOS</b>		

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
CHANCEIADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1375  
EXPEDIDA EM 26/10/2012 FL. N° 0612  
VISTO: [assinatura]  
CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>		
LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 6 cm)	M2	3.549,80
A1-A2 - GRANITINA cinza claro/ granitina cinza escuro	M2	2.591,42
EXECUÇÃO de logomarca (símbolo) da PMDF (Polícia Militar do D.F.) conforme detalhe	UN	5,00
REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm	M2	3.549,80
A3 PISO em concreto estampado colorido cinza claro estampagem London Cobblestone ou equivalente e borda na tonalidade grafite em estampa Brick Border ou equivalente	M2	1.145,37
<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	9.946,93
REBOCO MASSA ÚNICA traço 1:2:8 cimento, cal e areia esp=25mm	M2	9.149,55
EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20 mm	M2	2.526,88
CERÂMICA 10x10cm Atlas - cor ipê cod. OB5260	M2	237,03
CERÂMICA 10x10cm Atlas - cor granada cod. OB5240	M2	237,03
CERÂMICA 10x10cm Atlas - cor selênio cod. OB5220	M2	355,46
REVESTIMENTO cerâmico CECRISA Portinari ou equivalente: White basic lux 15x15cm - assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	M2	1.200,20
<b>REVESTIMENTOS DE FORRO</b>		
FORRO em chapa de gesso acartonado estruturado em perfis metálicos, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m (espessura: 12,5 mm)	M2	997,70
<b>PINTURA</b>		
EMASSAMENTO de parede com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	M2	3.853,46
EMASSAMENTO de teto com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	M2	3.744,34
PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com duas demãos	M2	359,04
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede, com duas demãos, sem massa corrida	M2	3.853,46
PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em forro gesso, com duas demãos, sem massa corrida	M2	617,56
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA Suvini tetos ou equivalente, cor branco neve	M2	3.167,48
PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos	M2	360,66
PINTURA COM TINTA ESMALTE sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revólver (espessura: 50 micra)	M2	4.149,85
REVESTIMENTO texturizado em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com desempenadeira	M2	3.157,79
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica VIAPLUS 1000 ou equivalente	M2	594,34
ENCHIMENTO DE JUNTAS de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone com seção transversal 2x2 cm	DM3	25,61
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE horizontal e vertical para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e= 2 cm	M2	645,08
PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	M2	645,08
IMPERMEABILIZAÇÃO de calhas com manta TORODIM e=4mm	M2	921,46
<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
RODAPÉ de granitina cinza escuro pré-moldado com 10 cm de altura	M	1.399,75

VÁLIDO COMO ACRÉSCIMO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHAMADO PARA O CREA DE E ACOMPANHAMENTO DA  
 CERTIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 1393  
 EXPED. 08/10/12  
 ASS. 08/10/12



- INSTALADO		
Peitoril de granito natural 17 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	M	244,00
<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS</b>		
BACIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios	UN	62,00
CAIXA de descarga para banheiro acessibilidade MONTANA M9000 ou equivalente com acabamento ABS branco, bege ou cinza inclusive tubo de descarga de 50mm	UN	1,00
BACIA sanitária, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais	UN	1,00
LAVATÓRIO de louça DECA ou equivalente linha Monte Carlo ref.L81/CS cor branco gelo, e TORNEIRA automática de mesa Decamatic ECO ref. 1173 C marca DECA ou equivalente e acessórios	UN	2,00
LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), oval grande DECA ou equivalente cor branco gelo ref.L37 com TORNEIRA automática de mesa Decamatic ECO ref. 1173 C marca DECA ou equivalente e acessórios	UN	52,00
CUBA de aço inox alto brilho da TRAMONTINA ou equivalente - retangular, dimensões 500x400x180 mm com furação de 3" sem ladrão	UN	1,00
MICTÓRIO de louça DECA ou equivalente ref.M711 cor branco gelo com VÁLVULA mictório Decamatic ECO ref. 2573 C marca DECA ou equivalente	UN	8,00
PORTA-PAPEL de louça branca ou em cores	UN	63,00
PORTA TOALHA DE PAPEL TIPO LALEKLA OU EQUIVALENTE	UN	54,00
BARRAS de apoio L=80cm DECA linha CONFORTO ref. 2310 ou equivalente	UN	2,00
SABONETEIRA cromada marca DECA linha TARGA ou equivalente ref.2010 C040	UN	34,00
SABONETEIRA de plástico para sabonete líquido a granel - LALEKLA ou equivalente	UN	54,00
CABIDE metálico tipo gancho simples cromado marca DECA linha TARGA ou equivalente	UN	34,00
TORNEIRA de mesa bica alta DECA linha TARGA ou equivalente ref.1195 C040 CR para pia de cozinha	UN	1,00
BANCADA de granito cinza andorinha larg=60cm e=2cm	M	45,82
CHUVEIRO elétrico CORONA LORENZETTI ou equivalente, cor branco	UN	34,00
BANCO de concreto em vestiário largura 40cm	M	45,80
PROTETOR DE PAREDE em ipê maciço 2x15cm envernizado com 3 demãos	M	1.324,44
BUZINOTE em tubo galvanizado 1 1/2" comprimento=35cm	UN	10,00
<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
<b>PLACAS</b>		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA - DIM.27X10(CM) - FIXAÇÃO COM REBITE	UN	72,00
PLACA INAUGURAL 60X70cm em aço escovado com moldura e alumínio e dizeres impressos em alto relevo com aplicação de tinta na cor preta	UN	1,00
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
TUBO de PVC soldável, com conexões Ø de 20 a 85mm	M	889,05
<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4" a 1 1/2"	UN	40,00
REGISTRO de gaveta bruto Ø de 1 1/2" a 3"	UN	8,00



REGISTRO de pressão com canopia Ø 20 mm (3/4")	UN	17,00
<b>EQUIPAMENTOS</b>		
TORNEIRA de pressão metálica para uso geral	UN	6,00
CAIXA de alvenaria 1/2 vez 40 x 40 cm, com tampa de ferro fundido T-33 (UN)	UN	6,00
Demolição de asfalto e recapeamento asfáltico - esp=0,035m	M2	41,50
FURO em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica (faixa de diâmetro: de 2 à 2 1/4 " / profundidade até 40 cm)	UN	5,00
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
TUBO PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø de 100 a 150mm	M	1.001,35
CAIXA DE AREIA em alvenaria 1/2 vez com tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com dreno e tampa de concreto c= 5cm , dimensões 40x40x60(cm)	UN	64,00
CANAleta para águas pluviais em concreto moldada "in loco" com largura de 30cm	M	251,64
GRELHA em ferro fundido para canaleta largura 30 cm	M	251,30
GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 100 mm (4")	UN	74,00
<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
TUBO PBV de PVC reforçado bege pérola, com conexões , Ø de 40 a 100mm	M	1.059,75
FURO em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica (profundidade até 40 cm / faixa de diâmetro: de 4 a 4 1/4 ")	UN	18,00
CAIXA DE GORDURA em alvenaria 1/2 vez 100x100x100(cm) com tampa de concreto	UN	1,00
CAIXA DE INSPENÇÃO em alvenaria 1/2 vez 60x60x60(cm) com tampa T-33	UN	39,00
POÇO DE VISITA de alvenaria para galeria de águas pluviais , Ø 1 m, profundidade 2 m	UN	4,00
TUBO de PVC marrom, sem conexões , Ø25 mm	M	38,20
FURO em concreto com coroas diamantadas, utilizando perfuratriz elétrica (faixa de diâmetro: de 3 à 3 1/4 " / profundidade: 40 cm)	UN	2,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>REDES DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO</b>		
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	M	671,42
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões diâmetro de 3/4" a 1"	M	1.835,15
ELETROCALHA perfurada em aço galvanizado com tampa de encaixe	M	106,80
FIO isolado de PVC seção de 2,5 a 6,0mm² - 750V - 70° C	M	26.697,10
CABO isolado em PVC de 25 a 150 mm² - 0,6/1kv - 70° C - flexível	M	792,90
INTERRUPTOR de uma tecla simples - 10A-250V	UN	48,00
INTERRUPTOR de duas tecla simples - 10A-250V	UN	32,00
INTERRUPTOR de uma tecla simples o uma tomada 2P+T - 10A-250V	UN	4,00
INTERRUPTOR de uma tecla "Three-way" - 10A-250V	UN	2,00
TOMADA dois polos + terra - 20A-250V	UN	465,00
LUMINÁRIA fluorescente completa comercial com 02 lâmpadas de 16W de sobrepor	UN	13,00
LUMINÁRIA fluorescente completa comercial com 02 lâmpadas de 32W de sobrepor	UN	537,00
REDUÇÃO de FG de 1"x3/4"	UN	9,00

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 1373  
 EXPEDIDA EM 20/10/12, FL. Nº. 081/2  
 VISTO  
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC



DISJUNTOR monopolar termomagnético de 16A em quadro de distribuição	UN	118,00
DISJUNTOR monopolar termomagnético de 25A em quadro de distribuição	UN	36,00
DISJUNTOR monopolar termomagnético de 32A em quadro de distribuição	UN	33,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de luz em chapa de aço de embutir para até 28 divisões com barramentos	UN	3,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de luz em chapa de aço de embutir para até 39 divisões com barramentos	UN	4,00
QUADRO DE BOMBAS para incêndio	UN	1,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM de poste de concreto 11/600, com trafo de 112,5 KVA (13,8KV/380-220V)	UN	2,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM de poste de concreto 11/600, com trafo de 150 KVA (13,8KV/380-220V)	UN	1,00
CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios, seção 50 mm²	M	332,20
CAIXA DE INSPEÇÃO em PVC com tampa de ferro fundido T-16, solda exotérmica e haste de aterramento tipo copperweld 5/8"x2,40m	UN	24,00
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA 09 TERMINAIS, COMPLETA	UN	2,00
BARRA chata alumínio 5/8"x1/8 x 3m TEL. 772	M	42,80
EMENDA da barra chata com parafusos	UN	14,00
FIXAÇÃO da barra chata no cabo de cobre	UN	24,00
PROTEÇÃO DE CORDOALHA em eletroduto PVC Ø 1" x 3,00 m	UN	24,00
<b>TELEFONE E REDE LÓGICA</b>		
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões diâmetro de 3/4" a 2 1/2"	M	827,30
ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, diâmetro de 3/4" a 1"	M	465,15
ELETROCALHA perfurada em aço galvanizado com tampa de encaixe	M	254,40
PERFILADO 38x38mm	M	40,50
CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R2, comprimento 107 cm, largura 52 cm, profundidade 50 cm	UN	15,00
CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R3, comprimento 120x120x130, com tampa em FoFo (padrão Anatel)	UN	4,00
RACK metálico 19" 36u exaustores, organizador vertical e horizontal de cabos e régua com 8 tomadas	UN	2,00
RACK metálico 19" 40u exaustores, organizador vertical e horizontal de cabos e régua com 8 tomadas	UN	3,00
TOMADA RJ 45 CONECTOR FÊMEA CATEGORIA 6	UN	338,00
LINE CORD 3,00m CATEGORIA 6	UN	350,00
PATCH cord 1,50m CATEGORIA 6	UN	361,50
PATCH panel 24 portas CATEGORIA 6	UN	2,00
PATCH panel 48 portas CATEGORIA 6	UN	18,00
BLOCO 50 pares IDC	UN	2,00
BLOCO 100 pares IDC	UN	3,00
GUIA frontal para cabos	UN	12,00
PATCH cable 110 1,50 m	UN	456,00
CABO UTP categoria 6	M	10.284,20
CABO CCE - 100P	M	316,00
CABO CCE - 20P	M	122,00
CABO CCE - 30P	M	76,00
CABO # CEFO - 2P	M	1.028,00
<b>CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO</b>		
<b>ELETRODUTOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE EM FIXAÇÃO</b>		

VALIDAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO  
 CHANCELO PELA CREA-DF E ACOMPANHADO DA  
 CERTIFICAÇÃO TÉCNICA Nº B73 FL. N.º 12  
 DATA 06/10/14

2400




ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	M	590,80
ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 60 mm (2")	M	611,95
PERFILADO 38x38mm	M	82,20
FIO isolado de PVC seção 2,5mm <sup>2</sup> - 750V - 70° C	M	304,80
CABO RG	M	4.800,90
CAIXA de passagem em alvenaria de 1/2 vez com tampão de ferro fundido 60x60cm	UN	12,00
CAIXA de passagem em alvenaria de 1/2 vez com tampão de ferro fundido 80x80cm	UN	6,00
RACK metálico 19" 40u exaustores, organizador vertical e horizontal de cabos e régua com 8 tomadas	UN	5,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>ENSAIOS E TESTES</b>		
<b>ENSAIOS</b>		
ENSAIOS EM CONCRETO DE 06 CORPOS DE PROVA, INCLUSIVE MOLDAGEM, RUPTURA E LAUDO - OBRAS PARA DENTRO DO PLANO PILOTO	cj	143,00
<b>LIMPEZA DE OBRAS</b>		
LIMPEZA final da obra	m2	4.149,85
<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>PESSOAL</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
Engenheiro Pleno (1)	mês	10,00
Mestre de obras (1)	mês	10,00
Encarregado (2)	mês	10,00
Almoxarife(1)	mês	10,00
Vigia (2)	mês	10,00
Técnico em Edificações (1)	mês	10,00
Técnico Segurança do Trabalho (1/2 expediente)	mês	10,00
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
<b>DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		
Andaime fachadeiro	m2	10.025,65
<b>SERVIÇOS DO ADITIVO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA METÁLICO 46.000 LITROS</b>		
<b>ESTRUTURA</b>		
<b>FUNDAÇÃO</b>		
FÔRMA de madeira para bloco de sustentação do Reservatório	m2	20,40
ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, diâmetro 4,2 a 6,0 mm, corte e dobra na obra	Kg.	2.090,46
Trado mecânico com Ø 30cm e h= 7,5m	m	30,00
CONCRETO estrutural dosado em central, fck 25 Mpa com combeamento	m3	17,42
PINTURA COM TINTA ASFÁLTICA com duas demãos, aplicada a broxa	m2	20,40
<b>REDE HIDRAÚLICA</b>		
<b>RESERVATÓRIO</b>		
Fornecimento e instalação de reservatório tubular vertical com capacidade para 46.000 litros para ÁGUA POTÁVEL, sendo 10.000L para reserva de incêndio	Conj.	1,00
Recuperação das torres metálicas existentes, com tratamento anti corrosivo e pintura em esmalte sintético	Unid.	3,00
Recuperação das torres existente de concreto, com pintura e substituição de peças danificadas	Unid.	1,00


SERVIÇOS DO ADITIVO PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA 600KVA		
SUBESTAÇÃO ABRIGADA 600KVA		
Fornecimento e instalação de subestação abrigada 600kva, inclusive serviços civis	Conj.	1,00

**Responsável(s) Técnico(s):**


1. Identificação do Responsável Técnico: **José Elias Fernandes Júnior, Engenheiro Civil CREA nº 7300/D-GO.** Período de participação nos serviços: **de 08/06/2009 a 26/09/2011.**
2. Identificação do Responsável Técnico: **Luiz Felipe Coutinho Vargas, Engenheiro Eletricista CREA nº 8023/D-DF.** Período de participação nos serviços: **de 25/10/2010 a 26/09/2011**
3. Atividades que efetivamente desenvolveu: **20 – Execução; A0109**


Brasília-DF, 26 de Setembro de 2011.

  
 José Elias Fernandes Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-GO 7300/D

  
 Representante Polícia Militar

*Marcelo Barbosa Monteiro*  
 ARQUITETO URBANISTA E ENGENHEIRO SEG. TRAB.  
 CREA-DF 15210 - H.T. 10000 SALOMAT 18000

  
 Luiz Felipe Coutinho Vargas  
 Engenheiro Eletricista  
 CREA-GO 7300/D







MINISTÉRIO DA SAÚDE  
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - DICONT  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900  
Site - saude.gov.br

## CONTRATO Nº 28/2018

Processo nº 25000.430195/2017-04

Unidade Gestora: 250110

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E A COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SECRETARIA EXECUTIVA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - COMBRASEN.**

A **UNIÃO**, por intermédio da Coordenação-Geral de Material e Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0036-05, sediada na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo A, 3º andar, Sala 317, em Brasília/DF, representada por **ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE**, portador da Cédula de Identidade nº 293157, expedida pela SSP/AL e inscrito no Cadastro da Pessoa Física – CPF/MF sob o nº 164.767.514-68, nomeado por meio da Portaria GM nº 268, de 07/02/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 28, Seção 02, Página 40, de 08/02/2018 e conforme as atribuições subdelegadas pela Portaria SAA nº 274, de 26/02/2018, publicada no Diário Oficial da União nº 41, Seção 02, página 74, de 01/03/2018, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - COMBRASEN**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.043260/0001-20, estabelecida no SOF Sul, Quadra 08, conjunto A, Lotes 01/03, Salas 101/102, Guarará, Brasília/DF, CEP 71.215-241, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**, portador da Carteira de Registro Profissional nº 7.300/D, expedida em 19/11/1995 pela CREA/GO e inscrito no CPF sob o nº 556.760.731-87, tendo em vista o que consta no **Processo nº 25000.430195/2017-04** e em observância às disposições da Lei nº 12.462/2011, alterada pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012, Decreto nº 7.581/2011, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (com exceção das regras especificadas na Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011) e demais Legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente do RDC Eletrônico nº 14/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução de obras e instalação de equipamentos de infraestrutura, com fornecimento de material e mão de obra, para a implantação de solução de Radioterapia, no Hospital Regional do Vale do Paraíba, CNES 3126838, localizado em Taubaté-SP, contemplada no âmbito do Plano de Expansão de Radioterapia do SUS.



1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital de RDC, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência deste Contrato se inicia na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses, prorrogável por interesse da **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.

## 3. **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

3.1. O valor do presente Contrato é de **R\$ 2.796.000,00** (dois milhões setecentos e noventa e seis mil reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. **CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para os exercícios alcançados pelo prazo de execução do Contrato, a cargo do Ministério da Saúde, por conta da AÇÃO – Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, PTRES 091419, Elemento de Despesa 4.4.90.51, Nota de Empenho nº 2018NE800526, de 21 de março de 2018.

## 5. **CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

5.1. As cláusulas que se referem ao pagamento estão descritas no item 15 do Projeto Básico.

## 6. **CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL**

6.1. As cláusulas que se referem à garantia contratual estão descritas no item 13 do Edital.

## 7. **CLÁUSULA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

7.1. Fica assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do valor do contrato, nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

## 8. **CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE**

8.1. O preço do contrato poderá ser reajustado, desde que solicitado, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta.

8.2. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC).

8.3. Com respeito à anualidade, e que em caso de culpa seja da **CONTRATADA**, não poderá ser concedido reajuste.

## 9. **CLÁUSULA NONA – DA SUPERVISÃO**

9.1. As cláusulas que se referem à supervisão estão descritas no item 16 do Projeto Básico.

## 10. **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**

10.1. As cláusulas que se referem às responsabilidades da contratante estão descritas no item 20 do Projeto Básico.

## 11. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

11.1. As cláusulas que se referem às obrigações da contratada estão descritas no item 18 do Projeto Básico.

## 12. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. As cláusulas que se referem às sanções administrativas estão descritas no item 20 do Projeto Básico.

## 13. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO**

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78, da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80, da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

104



13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à **CONTRATADA** o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

#### 14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

14.1. Será permitida a subcontratação do serviço do objeto.

14.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da **CONTRATADA** perante a administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

14.3. A **CONTRATADA** deve apresentar documentação da subcontratada que comprove sua habilitação jurídica, fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado.

14.4. A subcontratação deve ser precedida de consulta à **CONTRATANTE**, que avaliará sua habilitação para prestação dos serviços.

#### 15. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA**

15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA** com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

#### 16. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS VEDAÇÕES**

16.1. É vedado à **CONTRATADA**:

16.2. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

16.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

#### 17. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES**

17.1. O instrumento contratual poderá ser alterado, com fundamento nos artigos 57, §1º e 65, da Lei nº 8.666/1993, por meio de celebração de Termo Aditivo, desde que não haja mudança do seu objeto.

#### 18. **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO**

18.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

#### 19. **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO**

19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

**ALEXANDRE LAGES CAVALCANTE**  
Coordenador-Geral de Material e Patrimônio  
CGMAP/SAA/SE/MS

**JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**  
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM  
ENGENHARIA LTDA. - COMBRASEN

105

Documento assinado eletronicamente por José Elias Fernandes Júnior, Usuário Externo, em 02/04/2018, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8



de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Lages Cavalcante, Coordenador(a)-Geral de Material e Patrimônio**, em 05/04/2018, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), Informando o código verificador **3141302** e o código CRC **DD6DB24E**.

Referência: Processo nº 25000.430195/2017-04

SEI nº 3141302

166



12/04/2018

SEI/MS - 3351085 - Carta

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Carta nº 107/2018-CGEMS/DECIIS/SCTIE/MS

Brasília, 12 de abril de 2018.

A Empresa

**COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-COMBRASEN.**SOF SUL Quadra 08 Conjunto A Lote 01/03 – Salas 101/102- Guarã  
71.215-241 Brasília-DF

**Assunto:** Ordem de Serviço nº 12 autorizando o início da execução da obra e instalação de equipamentos de infraestrutura, com fornecimento de material e mão de obra necessária para a implantação de solução de Radioterapia no Hospital Regional do Vale do Paraíba-Taubaté-SP, objeto do Contrato nº 28/2018.

Senhor Representante,

1. Na qualidade de fiscal do Contrato Administrativo nº 28/2018, devidamente nomeado pela Portaria DICONT nº 65/2018, no uso das minhas atribuições, venho pelo presente emitir Ordem de Serviço nº 12, autorizando a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-COMBRASEN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.043.260/0001-20, a dar início na execução das obras e instalação de equipamentos de infraestrutura, com fornecimento de material e mão de obra no Hospital Regional do Vale do Paraíba-Taubaté-SP, localizado na Avenida Tiradentes, 280 Jardim das Nações, objeto do contrato retro.

2. O prazo de execução da referida obra é de 210 (duzentos e dez) dias a contar da emissão da presente OS, conforme disposto no item 4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO constante no Projeto Básico, instrumento que subsidia o presente contrato.

Atenciosamente,

**THIAGO RODRIGUES SANTOS**

Gerente de Projetos do Comitê Executivo do Plano de Expansão de Radioterapia

Fiscal do Contrato Nº 28/2018-Portaria nº 65/2018

SIAPE nº 2685589



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rodrigues Santos, Coordenador(a)-Geral de Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde**, em 12/04/2018, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3351085** e o código CRC **80D57C61**.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço  
28027230180519496

1. Responsável Técnico

**JOSÉ ELIAS FERNANDES JUNIOR**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA**

RNP: 1006045775

Registro: 5070236503-SP

Registro: 2146215-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE**

CPF/CNPJ: 00.394.544/0036-05

Endereço: **Esplanada ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G**

Nº:

Complemento: **Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo A, 3º andar, Sala 317**

Bairro: **ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

CEP: 70068-900

Contrato:

Celebrado em: **02/04/2018**

Vinculada à Art nº:

Valor: **R\$ 2.796.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Avenida TIRADENTES**

Nº:

Complemento:

Bairro: **JARDIM DAS NAÇÕES**

Cidade: **Taubaté**

UF: **SP**

CEP: 12030-180

Data de Início: **16/04/2018**

Previsão de Término: **12/11/2018**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Saúde**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

**Execução**

			Quantidade	Unidade
1	Desempenho de Função Técnica	Edificação	216,49000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Taubaté 03 de maio de 2018

Local

data

**JOSÉ ELIAS FERNANDES JUNIOR - CPF: 556.760.731-87**

**MINISTÉRIO DA SAÚDE - CPF/CNPJ: 00.394.544/0036-05**

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) ou [www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)  
tel. 0800-17-18-11

**CREA-SP**

Valor ART R\$ 218,54

Registrada em: 03/05/2018

Valor Pago R\$ 218,54

Nosso Número: 28027230180519496

Versão do sistema

Impresso em: 04/05/2018 09:03:29



109



02/04/2020

SEI/MS - 0014190717 - Ofício



Ministério da Saúde  
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde  
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento

OFÍCIO Nº 142/2020/SCTIE/CGPO/SCTIE/MS

Brasília, 30 de março de 2020.

Ao Senhor,

**JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - COMBRASEN

SOF Sul, Quadra 08, conjunto A, Lotes 01/03, Salas 101/102,

Guará, Brasília/DF, CEP 71.215-241

**Assunto: Carta nº 05/2020 - Contrato Administrativo nº 28/2018 - Hospital Regional do Vale do Paraíba, Taubaté/SP**

Senhor Representante Legal,

1. Na qualidade de Fiscal do **Contrato Administrativo nº 28/2018**, instrumento firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa **COMBRASEN - Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia**, tendo por objeto a execução das obras e instalação de equipamentos de infraestrutura, com fornecimento de material e mão de obra, para implantação da solução de radioterapia no **Hospital Regional do Vale do Paraíba, Taubaté/SP**, informar o que se segue.
2. Considerando o teor de vossa Carta nº 05/2020 (0014190062), na qual suscita que em razão do cenário atual de pandemia, e da provável impossibilidade de emissão do Termo de Recebimento Provisório - TRP da obra, que seja processada a imediata suspensão dos efeitos contratuais, consubstanciado nos termos do inciso XIV do artigo 78 da Lei 8666/1993.
3. Cumpre informar que a Gerência de Projetos do PER/SUS, considerando os efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), atendendo as orientações e normativos das autoridades de saúde, de repercussão nacional e estadual, instituiu diretrizes para os procedimentos inerentes aos Termos de Recebimentos Provisórios e Definitivo neste período, determinando que o apoio a fiscalização ao ser notificado pela construtora sobre a possibilidade de recebimento da obra, e julgando pela procedência do pedido, elabore Termo Circunstanciado, o qual excepcionalmente, subsidiará ao gestor do contrato adotar as medidas que julgar pertinentes.
4. Neste contexto, diante das informações registradas no Termo Circunstanciado (0014189473) emitido pela fiscalizadora, a obra de radioterapia objeto do contrato supra, está apta a receber o Termo de Recebimento Provisório TRP, no entanto, em razão das restrições de mobilidade que decorrem dessa pandemia, este está obstado de ser emitido, porém, autorizamos a desmobilização de vossa empresa.
5. No tocante, as alterações contratuais descritas nos itens i e ii, do § final de vosso documento, informamos que atualmente, a Consultoria Jurídica- CONJUR/MS, está analisando os critérios de admissibilidade jurídica para celebração do 6º Termo Aditivo, o qual importará em um

02/04/2020

SEI/MS - 0014190717 - Ofício

acréscimo de R\$ 207.181,28 (duzentos e sete mil cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) , dos quais R\$ 86.245,60 (oitenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) correspondem ao reequilíbrio econômico do contrato, e R\$ 120.935,68 (cento e vinte mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) correspondente 4,33% do valor total do contrato, bem como, na recomposição do prazo executivo em 60 (sessenta) dias.

6. Ao que concerne, o item "iii" reajuste, em 25 p.p comunicamos através do OFÍCIO Nº 128/2020/SCTIE/CGPO/SCTIE/MS (0014136030), informamos que com base nos requisitos descritos no Parecer nº 00908/2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (0012394751), aprovado pelos Despachos nº 04790 e 04795 /2019/CONJUR-MS/CGU/AGU (0012394775 - 0012394793), a Coordenação de Material e Patrimônio CGMAP/SAA, pronunciou-se pela impossibilidade de concessão do reajuste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.

7. Por fim, compreendemos que a suspensão dos efeitos contratuais, diante de todo o exposto, não seria eficaz no atual contexto, no entretanto, na ocorrência de fatos supervenientes que impactem no prazo de vigência deste instrumento, estes serão objeto de nova análise.

Atenciosamente

**THIAGO RODRIGUES SANTOS**

Coordenador-Geral de Planejamento e Orçamento  
Fiscal do Contrato nº 28/2018 – Portaria nº 324/2018



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Rodrigues Santos**, Coordenador(a)-Geral de Planejamento e Orçamento, em 31/03/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0014190717 e o código CRC 1BCEC5B9.

Referência: Processo nº 25000.430914/2017-89

SEI nº 0014190717

Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO/SCTIE  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900  
Site - [saude.gov.br](http://saude.gov.br)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

# **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA**



<b>Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços</b> <b>Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa</b> <b>Departamento de Registro Empresarial e Integração</b>			<b>Nº</b> <b>JCDF - SEDE</b> <b>SEDE - JCDF</b>	<b>17 ABR 2019</b>  <b>19/080.779-2</b>
<b>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</b> <b>53201226492</b>	<b>Código da Natureza Jurídica</b> <b>2062</b>	<b>Nº de Matrícula do Agente Auxiliador do Comércio</b>		

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal**

**Nome:** COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA  
(da Empresa ou do Agente Auxiliador do Comércio)

**Nº FCN/REMP**  
  
**DF2201900029255**

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223		BALANÇO

**BRASILIA**  
Local

**9 Abril 2019**  
Data

**Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliador do**

**Nome:** JOSE PIAZ FERREIRA JR

**Assinatura:**

**Telefone de Contato:** \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR

**Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):**

☐ SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    Responsável

☐ DECISÃO COLEGIADA

☐ SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_    Responsável

**Processo em Ordem**  
**A decisão**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input checked="" type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	<b>2ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>	<b>3ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>	<b>4ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>	<b>5ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	---

22/04/2019  
 Data    Santiago de Castro Veiros  
 Responsável    Portaria nº 2852 de 13.10.2017

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Pub <input type="checkbox"/> Processo indeferido. P	<b>2ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>	<b>3ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>	<b>4ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>	<b>5ª Exigência</b> <input type="checkbox"/>
--	---	---	---	---

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

**JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1266387**  
**EM 22/04/2019 DA EMPRESA: 5320122649-2.**

**COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA**  
**Protocolo: 19/080.779-2 EM 17/04/2019**

\_\_\_\_\_  
Vogal

**OBSERVAÇÕES**


Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA  
 SECRETÁRIO GERAL



## BALANÇO PATRIMONIAL - 2018


Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ : 06.043.260/0001-20  
 NIRE : 53.201226492  
 Folha : 1

ATIVO	9.180.331,21	PASSIVO	9.180.331,21
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.680.549,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.217.074,38</b>
Disponibilidades	77.044,30	Fornecedores	734.641,00
Caixa	3.439,88	Fornecedores	734.641,00
Bancos	73.604,42	Obrigações Trabalhistas	269.298,45
Créditos	3.423.501,42	Salários e Ordenados a Pagar	269.298,45
Clientes a Receber	3.423.501,42	Obrigações Fiscais	167.749,71
Estoques	1.690.014,66	Impostos e Contribuições a Recolher	167.749,71
Mercadorias, Produtos e Insumos	1.690.014,66	Obrigações Sociais	45.385,22
Tributos a Recuperar	489.988,92	INSS a Recolher	21.669,08
Tributos Federais a Recuperar	268.910,55	FGTS a Recolher	23.716,14
Tributos Estaduais a Recuperar	103.498,55	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>413.830,66</b>
INSS a Recuperar	117.579,82	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	413.830,66
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.499.781,91</b>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	413.830,66
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.404.606,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.549.426,17</b>
Causas Judiciais Ativas	343.770,51	Capital Social	1.200.000,00
Cliente a Receber LP	3.060.835,99	Capital Integralizado	1.200.000,00
Imobilizado	95.175,41	Lucro ou Prejuízo do Exercício	6.349.426,17
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	67.055,15	Lucro Acumulado Exercício Anterior	5.234.564,75
Móveis e Utensílios	67.007,77	Lucro do Período	1.114.861,42
Veículos	165.569,18		
Imóveis	16.056,66		
Computadores e Periféricos	36.447,42		
(-) Depreciações Acumuladas	(256.960,77)		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 9.180.331,21 (nove milhões, cento e oitenta mil, trezentos e trinta e um reais, vinte e um centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

  
 JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR  
 801 - Empresário - CPF 556.360.731-87

  
 APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E CONSULTORIA LTDA  
 CONTADOR - CPF 581.984.155-72  
 Contador CRC/DF 10.920  
 CPF: 581.984.155-72

APTC AUDITORIA PLANEJ TRIBUT CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal  
 Certifico registro sob o nº 1286387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4248CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdc.gov.br> e Informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidório Vieira  
 SECRETÁRIO-GERAL





## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
CNPJ : 06.043.260/0001-20  
Folha : 1

31/12/2018

### Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de Clientes	14.498.007,76
Recebimentos de Juros	1.764,78
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Outros Recebimentos	(212.387,19)
Pagamentos a Fornecedores	1.230,00
Pagamentos de Salários e Encargos	(3.163.111,89)
Pagamentos de Impostos	(896.444,30)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00
Pagamentos de Juros	(27.917,43)
Outros Pagamentos	(10.157.635,59)
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>43.506,14</b>

### Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Recebimentos por Venda de Investimentos	10.182.548,69
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	(10.148.570,00)
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	(35.174,20)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.195,51)</b>

### Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	(69.500,00)
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	(2.297,33)
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>(71.797,33)</b>

(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	(29.486,70)
(+) Disponibilidades no Início do Período	106.531,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	77.044,30

### Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

(+) Resultado do Período  
Ajustes de Conciliação

31/12/2018

1.114.861,42

APTC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1813F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/12

115





# combrasen

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 2

Depreciação e Amortização	60.482,43
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	(1.544.086,35)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidados Duvidosos	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	1.230,00
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	200.341,52
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	(212.337,45)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	423.014,57
<b>(+) Total dos Ajustes</b>	<b>(1.071.355,28)</b>
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>43.506,14</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 77.044,30 (setenta e sete mil e quarenta e quatro reais e trinta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR  
R01 - Empresário - CPF 556.760.731-82

APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO CONSULTORIA LTDA  
CONTADOR - CPF 581.984.155-72 - CRC BE-958/O

Marcelo César Carneiro da Mota  
Contador - CRC/DF 10.820  
GPE- 581.984.155-72

APTC AUDITORIA PLANEJ TRIBUT CONSULT S/C

116



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201228492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019, Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82677711FB8DD1913F3, Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág. 4/12



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ : 06.043.260/0001-20  
 NIRE : 53.20122649.2  
 Folha : 1

	31/12/2018
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>15.828.455,17</b>
Receitas de Serviços Prestados	15.828.455,17
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>(678.799,58)</b>
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	(678.799,58)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>15.149.655,59</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>15.149.655,59</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(14.034.794,17)</b>
Despesas com Vendas	(8.190.983,56)
Despesas Administrativas	(4.934.099,48)
Despesas Financeiras	(28.449,98)
Outras Despesas Operacionais	(881.270,90)
Receitas Financeiras	9,75
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>1.114.861,42</b>
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>1.114.861,42</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.114.861,42</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>1.114.861,42</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 1.114.861,42 (um milhão, cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais, quarenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR  
 801 - Empresário - CPF 556.790.731-8

APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIB. E CONSULTORIA LTDA  
 CONTADOR - CPF 581.984.155-72 - CRC DF 958/O

*Marcos César Carneiro da Mota*  
 Contador - CRC/DF 10.920  
 CPF: 581.984.155-72

APTC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1286387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWKd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

*Saulo Izidório Vieira*  
 SAULO IZIDÓRIO VIEIRA  
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/12

117



## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 1


### ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

#### 1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido}} = \frac{1.630.905,04}{7.549.426,17} = 0,22$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 21,60 % do capital próprio.

1.1 17,77 % 1.1 82,23 % 1.2




#### 2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante}}{2.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{1.217.074,38}{1.630.905,04} = 0,75$$

Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 74,63 % das obrigações totais.

2.1 42,73 % 2.1 57,27 % 2.2



#### 3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo}}{3.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{9.180.331,21}{1.630.905,04} = 5,63$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 562,90 % do capital de terceiros.

3.1 84,91 % 3.1 15,09 % 3.2



APTC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://cdf.mdio.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág. 6/12





# combrasen

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 2


### ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

#### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.630.905,04	
4.2 Ativo	9.180.331,21	= 0,18

Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 17,77 % do investimento total.

15,09 % 4.1 84,91 % 4.2




#### 5 - Capitalização

5.1 Patrimônio Líquido	7.549.426,17	
5.2 Ativo	9.180.331,21	= 0,82

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 82,23 % do investimento total.

45,13 % 5.1 54,87 % 5.2



#### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	5.680.549,30	
6.2 Ativo Realizável a LP	3.404.606,50	9.085.155,80
6.3 (-) Passivo Circulante	1.217.074,38	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	413.830,66	1.630.905,04
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		7.454.250,76

84,78 % 6.1 + 6.2 15,22 % 6.3 + 6.4



APTC AUDITORIA PLANET TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4248CAA4F82677711FB8DD1813F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/12



# combrasen

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 3


### ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

#### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	95.175,41	
7.2 Patrimônio Líquido	7.549.426,17	= 0,01

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 1,26 % do capital próprio.

1.25 % 7.1 98,75 % 7.2



#### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	95.175,41	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	7.963.256,83	= 0,01

Interpretação : Quanto menor, melhor. 1,20 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

1.18 % 8.1 98,82 % 8.2



#### 9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	95.175,41	
9.2 Ativo	9.180.331,21	= 0,01

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 1,04 % do investimento total.

1.03 % 9.1 98,97 % 9.2



APIC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidório Vieira  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/12

120



# combrasen

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 4


### ÍNDICES DE RENTABILIDADE

#### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	1.114.861,42
10.2 Ativo	9.180.331,21
	= 0,12

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 12,14 % do investimento total.

10.83 % 10.1 89,17 % 10.2



#### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	1.114.861,42
11.2 Patrimônio Líquido	7.549.426,17
	= 0,15

Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 14,77 % do capital próprio.

12,87 % 11.1 87,13 % 11.2



#### 12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	1.114.861,42
12.2 Ativo	9.180.331,21
	= 0,12

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 12,14 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

10,83 % 12.1 89,17 % 12.2



APC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://cdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág.: 9/12

121





# combrasen

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 5


### ÍNDICES DE RENTABILIDADE

#### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	1.114.861,42	
13.2 Patrimônio Líquido Médio	7.291.995,46	= 0,15

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 15,29 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.

13.26 % 13.1 86,74 % 13.2




#### 14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	15.149.655,59	
14.2 Ativo	9.180.331,21	= 1,65

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,65 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

62,27 % 14.1 37,73 % 14.2



#### 15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	1.114.861,42	
15.2 Vendas Líquidas	15.149.655,59	= 0,07

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 7,36 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

6,85 % 15.1 93,15 % 15.2



APYC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, NIRE 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1813F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág. 10/12



# combrasen

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 6

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ


#### 16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP  $\frac{9.085.155,60}{1.630.905,04} = 5,57$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 5,57 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

84,78 % 16.1 15,22 % 16.2



#### 17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante  $\frac{5.680.549,30}{1.217.074,38} = 4,67$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,67 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

82,36 % 17.1 17,64 % 17.2




#### 18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques  $\frac{3.990.534,64}{1.217.074,38} = 3,28$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,28 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

76,63 % 18.1 23,37 % 18.2



APTC AUDITORIA PLANET TRIB CONSULT S/C



Junta Comercial do Distrito Federal  
Certifico registro sob o nº 1266387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4248CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdc.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág. 11/12

123



# combrasen

## ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2018

Nome : COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

CNPJ : 06.043.260/0001-20

Folha : 7

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 19 - Liquidez Imediata

$$\frac{19.1 \text{ Disponibilidades } 77.044,30}{19.2 \text{ Passivo Circulante } 1.217.074,38} = 0,06$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,06 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

5,95 % 19.1 94,05 % 19.2



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018

JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR  
RD1 - Empresário - CPF 556.760.731-87

APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIB E CONSULTORIA LTDA  
CONTADOR - CPF 581.984.155-72 - CRC DF-958/O

Marcelo César Carneiro da Mota  
Contador - CRC/DF 10.920  
CPF: 581.984.155-72

APTC AUDITORIA PLANEJ TRIB CONSULT S/C

124



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1268387 em 22/04/2019 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 190807792 - 17/04/2019. Autenticação: C87CE2760E4246CAA4F82877711FB8DD1913F3. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/080.779-2 e o código de segurança TWkd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2019 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág. 12/12



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 06.043.260/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 16

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
 NIRE 53201228492  
 CNPJ 06.043.260/0001-20  
 Número de Ordem 16  
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
 Município Brasília  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 04/12/2003  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária 04/12/2003  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2018  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 16619

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
 Número de ordem 16  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 16619  
 Data de início 01/01/2018  
 Data de término 31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.E2.7D.86.E0.06.E5.35.80.8C.81.8A.BF.70.03.DC.39.DB.44.BC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201226492	CNPJ 06.043.260/0001-20	
NOME EMPRESARIAL COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 11.E2.7D.86.E0.06.E5.35.80.8C.81.8A.BF.70.03.DC.39.DB.44.BC	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05826894000197	APTC AUDITORIA PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTO:0582689400 0197	609307373191492354 9	09/05/2018 a 09/05/2019	Sim
Contador	58198415572	MARCOS CESAR CARNEIRO DA MOTA:58198415572	596021837013147576 2	23/06/2016 a 23/06/2019	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

11.E2.7D.86.E0.06.E5.35.80.8C.81.8A.  
BF.70.03.DC.39.DB.44.BC-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2019 às 10:35:28

25.57.B7.C1.13.90.43.B5  
08.A1.29.FA.A9.EC.99.2A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## BALANÇO PATRIMONIAL

E. Sped

Entidade: COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 08.043.260/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 18  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		<b>R\$ 8.585.237,30</b>	<b>R\$ 9.180.331,21</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 8.118.983,15</b>	<b>R\$ 8.680.549,30</b>
Disponibilidades		R\$ 108.531,00	R\$ 77.044,30
Caixa		R\$ 2.340,43	R\$ 3.439,88
Bancos		R\$ 104.190,57	R\$ 73.604,42
Créditos		R\$ 4.508.327,50	R\$ 3.423.501,42
Clientes a Receber		R\$ 3.753.944,38	R\$ 3.423.501,42
Adiantamento de lucros		R\$ 752.383,12	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 2.447.916,22	R\$ 1.890.014,56
Mercadorias, Produtos e Insumos		R\$ 2.447.916,22	R\$ 1.890.014,56
Tributos a Recuperar		R\$ 513.235,48	R\$ 489.988,92
Tributos Federais a Recuperar		R\$ 451.365,22	R\$ 386.490,37
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 61.870,26	R\$ 103.498,55
Despesas Antecipadas		R\$ 394.972,95	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas		R\$ 394.972,95	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 406.254,15</b>	<b>R\$ 3.499.781,91</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 343.770,51	R\$ 3.404.806,50
Causas Judiciais Ativas		R\$ 343.770,51	R\$ 343.770,51
Clientes a Receber LP		R\$ 0,00	R\$ 3.060.835,99
Investimentos		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Participações Societárias		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 120.483,64	R\$ 95.175,41
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 67.055,15	R\$ 67.055,15
Móveis e Utensílios		R\$ 67.007,77	R\$ 67.007,77
Veículos		R\$ 135.579,18	R\$ 185.569,18
Imóveis		R\$ 15.098,66	R\$ 15.056,66
Computadores e Periféricos		R\$ 31.293,22	R\$ 35.447,42
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (190.478,34)	R\$ (256.960,77)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 8.585.237,30</b>	<b>R\$ 9.180.331,21</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 1.055.841,89</b>	<b>R\$ 1.217.074,38</b>
Fornecedores		R\$ 722.411,00	R\$ 734.641,00
Fornecedores		R\$ 722.411,00	R\$ 734.641,00
Obrigações Trabalhistas		R\$ 148.954,87	R\$ 269.298,45
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 145.560,59	R\$ 269.298,45
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.394,28	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 94.523,19	R\$ 167.746,71
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 94.523,19	R\$ 167.746,71
Obrigações Sociais		R\$ 18.998,05	R\$ 45.385,22
INSS a Recolher		R\$ 9.182,78	R\$ 21.680,08
FGTS a Recolher		R\$ 9.815,29	R\$ 23.716,14
Outras Obrigações		R\$ 72.954,78	R\$ 0,00
Outras Contas a Pagar		R\$ 72.954,78	R\$ 0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 494.830,66</b>	<b>R\$ 413.830,66</b>
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 424.830,66	R\$ 413.830,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 424.830,66	R\$ 413.830,66
Títulos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
Títulos a Pagar a Longo Prazo		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 7.034.584,75</b>	<b>R\$ 7.549.426,17</b>
Capital Social		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Capital Integralizado		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Lucro ou Prejuízo do Exercício		R\$ 5.834.584,75	R\$ 6.349.426,17
Lucro Acumulado Exercício Anterior		R\$ 5.834.584,75	R\$ 5.234.584,75
Lucro do Período		R\$ 0,00	R\$ 1.114.861,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.E2.7D.66.E0.06.E5.35.80.8C.81.8A.8F.70.03.DC.39.DB.44.BC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

127



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 06.043.260/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 15.828.455,17
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 15.828.455,17
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 15.828.398,22
Rend. Aplicações Financeiras		R\$ 56,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (678.799,58)
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (678.799,58)
(-) COFINS		R\$ (460.437,90)
(-) PIS		R\$ (99.761,52)
(-) ISS		R\$ (118.600,16)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 15.149.655,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 15.149.655,59
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (14.034.794,17)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (8.190.983,56)
(-) Plano de Saúde		R\$ (21.707,35)
(-) Material Aplicado		R\$ (8.169.276,21)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.934.099,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.497.574,64)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (3.363.215,41)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (795,40)
(-) Aluguel		R\$ (72.514,03)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (28.449,98)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (26.152,65)
(-) Juros Passivos		R\$ (2.297,33)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (881.270,90)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (818.943,20)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (60.462,43)
(-) Impostos e Taxas Diversos		R\$ (1.845,27)
Receitas Financeiras		R\$ 9,75
Receitas Financeiras		R\$ 9,75
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 1.114.861,42
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 1.114.861,42
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.E2.7D.86.E0.06.E5.35.80.8C.81.8A.BF.70.03.DC.39.DB.44.BC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMBRASEN COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 06.043.260/0001-20  
 Número de Ordem do Livro: 16  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.114.861,42
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.114.861,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.E2.7D.86.E0.06.E5.35.80.8C.81.8A.BF.70.03.DC.39.DB.44.BC-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

**COMBRASEN- COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ-MF: 06.043.260/0001-20

**ÍNDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS**

(Com base no Balanço Patrimonial levantado em 31-12-2018)

**1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG**

$$\begin{aligned}
 \text{ILG} &= \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável A Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \\
 \text{ILG} &= \frac{9.085.155,80}{1.630.905,04} = 5,57
 \end{aligned}$$

**2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC**

$$\begin{aligned}
 \text{ILC} &= \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante}} \\
 \text{ILC} &= \frac{5.680.549,30}{1.217.074,38} = 4,67
 \end{aligned}$$

**3. SOLVÊNCIA GERAL – SG**

$$\begin{aligned}
 \text{SG} &= \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante (LP)}} \\
 \text{SG} &= \frac{9.180.331,21}{1.630.905,04} = 5,63
 \end{aligned}$$

**4. ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL – IEG**

$$\begin{aligned}
 \text{IEG} &= \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante (LP)}}{\text{Ativo Total}} \\
 \text{IEG} &= \frac{1.630.905,04}{9.180.331,21} = 0,18
 \end{aligned}$$

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2018.

COMBRASEN- COMPANHIA BRASILEIRA  
DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.  
JOSÉ ELIAS FERNANDES JUNIOR  
CPF - 556.760.731-87

APTC - AUDITORIA PLANEJAMENTO  
TRIBUTARIO E CONSULTORIA LTDA.  
CONTADOR - CPF 581.984.155-72  
CRC DF-958/O




**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/04/2020, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.**

06.043.260/0001-20

### OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/04/2020

Selo digital de segurança: **2020.CTD.TI6H.STNU.XCDO.PKDZ.AH DU**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



**combrasen**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

# **OUTRAS DECLARAÇÕES**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**  
**OFÍCIO 453/2020 – SES/SUAG**  
**DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO**

A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, com sede na SMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco B-1, Salas 301 a 303, Condomínio The Union, na cidade de Brasília, no Estado Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.043.260/0001-20, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem superveniência de fatos impeditivos para a sua habilitação exigida, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília, em 03 de abril de 2020.



COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA  
CNPJ: 06.043260/0001-20  
José Elias Fernandes Júnior  
Diretor  
Engenheiro Civil – CREA-GO 7300/D  
orcamento@combrasen.com.br



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**  
**OFÍCIO 453/2020 – SES/SUAG**  
**DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRATA TRABALHO DE MENORES**

A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, com sede na SMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco B-1, Salas 301 a 303, Condomínio The Union, na cidade de Brasília, no Estado Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.043.260/0001-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**Ressalva: (x) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.**

Brasília, em 03 de abril de 2020.



COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA  
CNPJ 06.043260/0001-20  
José Elias Fernandes Júnior  
Diretor  
Engenheiro Civil – CREA-GO 7300/D  
orcamento@combrasen.com.br


**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

**OFÍCIO 453/2020 – SES/SUAG**

**DECLARAÇÃO DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 356 DE 29 DE JUNHO  
DE 2019**

A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, com sede na SMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco B-1, Salas 301 a 303, Condomínio The Union, na cidade de Brasília, no Estado Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.043.260/0001-20, DECLARA, de que não possui servidor da administração direta ou indireta no quadro societário da empresa, conforme decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019.

Brasília, em 03 de abril de 2020.




COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA  
CNPJ: 06.043260/0001-20  
José Elias Fernandes Júnior  
Diretor  
Engenheiro Civil – CREA-GO 7300/D  
orcamento@combrasen.com.br

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**  
**OFÍCIO 453/2020 – SES/SUAG**  
**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA**

A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, com sede na SMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco B-1, Salas 301 a 303, Condomínio The Union, na cidade de Brasília, no Estado Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.043.260/0001-20, DECLARA, que tomou conhecimento de todos os critérios e exigências descritas no Projeto Básico, bem como no presente Ato Convocatório.

Brasília, em 03 de abril de 2020.




COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA  
CNPJ: 06.043260/0001-20  
José Elias Fernandes Júnior  
Diretor  
Engenheiro Civil – CREA-GO 7300/D  
orcamento@combrasen.com.br



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**  
**OFÍCIO 453/2020 – SES/SUAG**  
**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, com sede na SMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco B-1, Salas 301 a 303, Condomínio The Union, na cidade de Brasília, no Estado Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.043.260/0001-20, DECLARA, que ficará obrigada a fazer a entrega do material ou executar o serviço de acordo com o Projeto Básico.

Brasília, em 03 de abril de 2020.


  
COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA  
CNPJ: 06.043260/0001-20  
José Elias Fernandes Júnior  
Diretor  
Engenheiro Civil – CREA-GO 7300/D  
orcamento@combrasen.com.br

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**  
**OFÍCIO 453/2020 – SES/SUAG**  
**DECLARAÇÃO DE TRIBUTOS**

A COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA, com sede na SMAS, Trecho 3, Conjunto 3, Bloco B-1, Salas 301 a 303, Condomínio The Union, na cidade de Brasília, no Estado Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 06.043.260/0001-20, DECLARA, sob as penas da Lei, que os preços oferecidos englobam todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta dispensa.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Brasília, em 03 de abril de 2020.



COMBRASEN – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia LTDA  
CNPJ: 06.043260/0001-20  
José Elias Fernandes Júnior  
Diretor  
Engenheiro Civil – CREA-GO 7300/D  
orcamento@combrasen.com.br



**combrasen**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

# **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

[orcamento@combrasen.com.br](mailto:orcamento@combrasen.com.br)





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

# **HABILITAÇÃO**

# **JURÍDICA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL  
SPF - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**

FUNÇÃO  
**JOSÉ ELIAS FERNANDES**

MARIA ALBERTI ARAÚJO ELIAS

DATA NASCIMENTO  
**25/11/1972**

NATURALIDADE  
**GOIÂNIA / GO**

USURVACAO  
\*\*\*\*\*

TIPO DE CARTÃO  
\*\*\*\*\*

*[Assinatura]*

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

VALIDADE: FIM DE 20 DE AGOSTO DE 1983

CPF **556.760.731-87** LEM \*\*\*\*\*

RG **4.162.818 1ª VIA** DATA DE EMISSÃO **21/06/2019**

REGISTRO CIVIL  
C.CAS.C/AV.DIV. 025023.01.55.2003.2.00066.116.0016796.18  
(11/04/2018) GOIÂNIA - GO

T. ELEITOR **026166881074** C.T.P. \*\*\*\*\*

IDENTIDADE PROFISSIONAL \*\*\*\*\*

CART. MILITAR **RA 002768-L** C.M. \*\*\*\*\*

C.M. **01783682072 CAT/VI** C.M. \*\*\*\*\*

*[Assinatura]*

**74615746**

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			JCDF - SEDE SEDE - JCDF 19 JUL 2018  18/230.695-0
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>53201226492</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DF2201800062432

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	----------------	---------------------------

1	002		ALTERACAO
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BRASILIA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR**Assinatura: Telefone de Contato: **(61) 3344-4800/3963-7700**30 Julho 2018  
Data

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM☐ SIMProcesso em Ordem  
A decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

## DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

01 ABO 2018

Nancy Fernandes Ventura

Portaria n.º 1024 de 03.07.2017

Data Responsável



**JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 CERTIFICADO O REGISTRO SOB O N.º 1088035  
 EM 01/08/2018 DA EMPRESA: 5320122649-2

COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

Protocolo: 18/230.695-0 EM 19/07/2018

  
**SAULO IZIDÓRIO VIEIRA**  
 SECRETÁRIO GERAL

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

## OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1088035 em 01/08/2018 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 182306950 - 19/07/2018. Autenticação: C4EA7BB3203835A73C291C5778AAD6A799587D1. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.695-0 e o código de segurança xJFn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2018 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

  
**SAULO IZIDÓRIO VIEIRA**  
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/6



### 13ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

## COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.

**JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de GOIÂNIA – GO, nascido em 25/11/1972, filho de José Elias Fernandes e Maria Alderi Araújo Elias, portador da carteira de identidade profissional nº 7.300/D expedida em 29/11/1995 pelo CREA/GO e inscrito no CPF sob o nº 556.760.731-87, residente e domiciliado no Setor SMAS Trecho 1 Lote C Bloco I Apartamento 605, S/N, Guará, Brasília-DF, CEP 71218-010 e,

**TRUST PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**, situada no Setor SOF Sul Quadra 8 Conjunto A Lote 1/3 Salas 101 E 102 Parte A, S/N, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, CEP 71215-241. Inscrita no CNPJ 28.313.884/0001-53, constituída na JCDF sob o nº 53.60023249.6 em 28/07/2017, representada por seu titular José Elias Fernandes Júnior, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, natural de GOIÂNIA – GO, nascido em 25/11/1972, filho de José Elias Fernandes e Maria Alderi Araújo Elias, portador da carteira de identidade profissional nº 7.300/D expedida em 29/11/1995 pelo CREA/GO e inscrito no CPF sob o nº 556.760.731-87, residente e domiciliado no Setor SMAS Trecho 1 Lote C Bloco I Apartamento 605, S/N, Guará, Brasília-DF, CEP 71218-010.

Únicos sócios da empresa denominada: **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida nesta capital no SOF/SUL - Quadra 08 - Conjunto A - Lotes 01/03 – Salas 101/102 – Guará – Brasília-DF CEP: 71.215-241 com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 53.20122649.2 em 04/12/2003 e inscrita no CNPJ sob o nº 06.043.260/0001-20, RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito, promover a presente Alteração e Consolidação Contratual, e o fazem conforme cláusulas e condições seguintes:

#### Cláusula primeira

Altera-se o endereço para SMAS Trecho 3 Conjunto 3, nº 20, Bloco B, Salas 301 a 303, Brasília-DF, Cep: 70.610-635.

#### Cláusula segunda

Continuam inalteradas e em vigor, todas as demais cláusulas do Contrato Social, não modificada e que não colidem com as do presente instrumento.

### DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

#### Cláusula primeira

A sociedade girará sob a denominação social de **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.** E terá como nome fantasia a expressão “COMBRASEN”.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1088035 em 01/08/2018 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 182306950 - 19/07/2018. Autenticação: C4EA7BB3203835A73C291C5776AAD6A799587D1. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.695-0 e o código de segurança zjFn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

004

Saulo Izidorio Vieira  
Secretário-Geral

pág. 2/6

## Cláusula segunda

A sociedade tem sua sede SMAS Trecho 3 Conjunto 3, nº 20, Bloco B, Salas 301 a 303, Brasília-DF, Cep: 70.610-635, podendo estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional mediante alteração contratual.

## Cláusula terceira

A sociedade iniciou suas atividades em 15/10/2003 e terá prazo indeterminado de duração.

## Cláusula quarta

O objetivo social será: construção civil; execução por administração, empreitada ou sub-empreitada de obras civis, hidráulicas, elétricas, terraplanagem e pavimentações; obras de arte correntes e especiais, túneis, dragagens, barragens e outras obras semelhantes, inclusive prestação de serviços de engenharia, manutenção predial geral, fiscalização, gerenciamento de projetos, supervisão, consultoria e perícia técnica, elaboração de projetos, saneamento, traçado de cidades e estradas, reformas prediais, compra e venda de imóveis, incorporação de imóveis e demais atividades concernentes ao ramo; consultoria e instrutória empresarial.

## Cláusula quinta

O capital social será de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), divididos em 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) integralizado totalmente em moeda corrente do país, fica distribuído conforme quadro a seguir:

SÓCIOS	Quotas	Valor (R\$)	(%)
TRUST PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI	1.080.000	1.080.000,00	90,00 %
JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR	120.000	120.000,00	10,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

**Paragrafo único** - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor total do Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

## Cláusula sexta

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

## Cláusula sétima

A administração da sociedade, bem como o uso da denominação social é de competência do sócio **JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**, com poderes e atribuições para gerenciar, administrar e utilizar o nome empresarial; vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.





### Cláusula oitava

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Parágrafo Único** – Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis.

### Cláusula nona

Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore que será debitada a despesas gerais cujo valor não poderá ultrapassar os limites previstos no Regulamento do Imposto de Renda.

### Cláusula décima

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

### Cláusula décima primeira

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

### Cláusula décima segunda

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

### Cláusula décima terceira

Nos casos omissos deste contrato e do capítulo da Sociedade Limitada, serão utilizadas supletivamente as normas da Sociedade Anônima, de acordo com a Lei 6404/76.

### Cláusula décima quarta

O sócio poderá ser excluído da sociedade, de forma extrajudicial, por justa causa mediante aprovação de mais da metade do capital social, conforme Art. 1.085 do Código Civil.

### Cláusula décima quinta

A sociedade elege o foro de Brasília-DF para dirimir dúvidas e os eventuais casos omissos oriundos do presente contrato.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1088035 em 01/08/2018 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 182306950 - 19/07/2018, Autenticação: C4EA7BB3203835A73C291C5776AAD6A799587D1. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.695-0 e o código de segurança zJFn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA  
SECRETÁRIO-GERAL


pág. 4/6



E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Distrito Federal.

Brasília - DF, 25 de junho de 2018.

  
**JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**  
 CPF nº. 556.760.731-87  
 Sócio Administrador

  
**TRUST PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI**  
 CNPJ nº. 28.313.884/0001-53  
**JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**  
 CPF nº. 556.760.731-87

007



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1088038 em 01/08/2018 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201226492 e protocolo 182306950 - 19/07/2018. Autenticação: C4EA7BB3203835A73C291C5776AAD6A799587D1. Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.695-0 e o código de segurança zjFn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2018 por Saulo Izidório Vieira - Secretário-Geral.

  
 SAULO IZIDÓRIO VIEIRA  
 SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/6



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1088035 em 01/08/2018 da Empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, Nire 53201228492 e protocolo 182306950 - 19/07/2018. Autenticação: C4EA7BB3203835A73C291C5776AAD6A799587D1. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/230.695-0 e o código de segurança z]Fn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira  
 Secretário-Geral



**combrasen**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

# **HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**DISTRITO FEDERAL**  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL  
DEPT. - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR**

FILIAÇÃO  
**JOSÉ ELIAS FERNANDES**  
**MARIA ALDERI ARAÚJO ELIAS**

DATA NASCIMENTO: **25/11/1972**  
NATURALIDADE: **GOIÂNIA / GO**  
OBSERVAÇÃO: \*\*\*\*\*

TIPO DE CRIE: \*\*\*\*\*



**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

CPF **556.760.731-87** INE \*\*\*\*\*

RG **4.162.818 1ª VIA** DATA DE EMISSÃO: **21/06/2019**

REGISTRO CIVIL  
CCAS.C/AN.DIV.025023.01.55.2003.2.00066.116.0016796.18  
(11/04/2016) GOIÂNIA - GO

T. ELEITOR: **036166481074** CTPC: \*\*\*\*\* SÉRIE: UF: **POLEGAR DIREITO**

IDENTIDADE PROVISIONAL: \*\*\*\*\*

ESM. VALZAR: **RA 092758-L** CRI: \*\*\*\*\*

01783682072 CAT (V)





**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

  
010

**CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF****Imprimir****CF/DF** 07.451.343/001-00**CPF/CNPJ** 06.043.260/0001-20**DataConcessão** 08/12/2003**Denominação social** COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA**Título do Estabelecimento - Nome Fantasia** COMBRASEN**Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Qualificação do Contribuinte** ISS EMPRESA**FAC - Número do Protocolo**

101-55693/47

**Data de enquadramento no ISS**

15/10/2003

**Data de enquadramento no ICMS**

XXXXXXXXXX

**Regime de Tributação do ISS** REGIME NORMAL DE APURACAO**Faixa do ISS** XX**Regime de Tributação do ICMS****Faixa do ICMS** XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Descrição Atividade Econômica do ISS** CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**Código da Atividade - ISS** F4120-4/00-00**Data de Início de Atividade - ISS** 30/07/2008**Descrição da Atividade Econômica do ICMS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Código da Atividade - ICMS** XXXXXXXXXX**Data de Início de Atividade - ICMS** XXXXXXXXXX**Endereço** SMAS TR 3 CJ 3 BL B SL 301 A 303**CEP** 70.610-050**Bairro** BRASILIA**Cidade** BRASILIA**UF** DF**Situação Cadastral** ATIVA**Data** 06/04/2020

Este documento foi emitido no dia 06/04/2020 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



011



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ: 06.043.260/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:47:22 do dia 06/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2020.

Código de controle da certidão: **FD5C.D40C.98FF.B499**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

012





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE  
NEGATIVA**

**CERTIDÃO Nº:** 107014853342020

**NOME:** COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

**ENDEREÇO:** SMAS TR 3 CJ 3 BL B SL 301 A 303

**CIDADE:** BRASILIA

**CNPJ:** 06.043.260/0001-20

**CF/DF:** 0745134300100

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 6 de Maio de 2020.

Certidão emitida via internet em 06/04/2020 às 17:48:38 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº DA CERTIDÃO:** 107014853342020

**ARGUMENTO DE PESQUISA:** 06043260000120

**RESULTADO DA CERTIDÃO:** CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

**HORÁRIO DA EMISSÃO:** 17:47:25

**DATA DA EMISSÃO:** 06/04/2020

**DATA DA VALIDADE:** 06/05/2020

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

**EMITIDA POR:** INTERNET

014

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.043.260/0001-20**Razão Social:** COMBRASEN CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA**Endereço:** QD SMAS TRECHO 03 CONJ 03 BL B SL 301 303 / SETORES  
COMPLEMENTA / BRASILIA / DF / 70610-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/03/2020 a 11/07/2020**Certificação Número:** 2020031403110375233410

Informação obtida em 06/04/2020 17:51:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

  
015





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.043.260/0001-20

Certidão nº: 7963403/2020

Expedição: 06/04/2020, às 17:52:42

Validade: 02/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM E N G E N H A R I A L T D A .

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.043.260/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.043.269/0001-20</b> MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA <b>04/12/2003</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COMBRASEN</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>Q SMAS TRECHO 3 CONJUNTO 3 BLOCO B, SALA 301 A 303</b>		NÚMERO <b>20</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>70.610-635</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETORES COMPLEMENTARES</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>curadojuridicodf@gmail.com</b>		TELEFONE <b>(61) 3963-7700</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/12/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2020** às **17:46:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

017



**Ministério da Economia**  
**Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Gestão**

**Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF**

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: **06.043.260/0001-20**  
 Razão Social: **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.**  
 Nome Fantasia: **COMBRASEN**  
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **08/04/2020**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: **Consta**  
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com \*\*\* está(ão) com prazo(s) vencido(s).

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/09/2020
FGTS	Validade:	11/07/2020
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	29/09/2020

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/05/2020
Receita Municipal (Isento)		

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2020

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/04/2020 18:00

CPF: 556.760.731-87 Nome: JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR

Ass: \_\_\_\_\_

018

1 de 1





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

# **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 7924/2020-INT  
Validade até: 31/03/2021

Razão Social: **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 06.043.260/0001-20

Registro: 6829/RF

Data do Registro: 03/03/2004

Capital: R\$ 1.200.000,00

Sede: SMAS TRECHO 3 CONJUNTO 3 N 20 BLOCO B SALAS 301 A 303

Cidade: BRASILIA

UF: DF

**Objetivos Sociais:**

Construção civil; execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras civis, hidráulicas, elétricas, terraplanagem e pavimentações; obras de arte correntes e especiais, túneis, dragagens, barragens e outras obras semelhantes, inclusive prestação de serviços de engenharia, manutenção predial geral, fiscalização, gerenciamento de projetos, supervisão, consultoria e perícia técnica, elaboração de projetos, saneamento, tracado de cidades e estradas, reformas prediais, compra e venda de imóveis, incorporação de imóveis e demais atividades concernentes ao ramo; consultoria e instrutoria empresarial.

OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

---

**Responsáveis Técnicos**

Nome: HUGO BORGES SILVA	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 24192/D-DF	CPF: 111.976.126-37
Data de início da resp. técnica: 13/01/2017	
Atribuições: ART. 28, ALÍNEAS A A K, DO DECRETO 23.569, DE 1933, SUPLEMENTADAS PELO ART. 07 DA LEI 5.194, DE 1966	

Nome: JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 7300/D-GO	CPF: 556.760.731-87
Data de início da resp. técnica: 03/03/2004	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

#### Responsáveis Técnicos

Nome: LUIZ FELIPE COUTINHO VARGAS	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA	
Carteira: 8023/D-DF	CPF: 399.044.401-82
Data de início da resp. técnica: 16/05/2017	
Atribuições: RES 218/73 ART 08 RES 218/73 ART 09	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 13507 - ESTAFE ENGENHARIA LTDA - EPP.
- 8477 - VISTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.

**Observações:**

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.
- Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.
- Emitida às 17:54:38 hs do dia 06/04/2020 (hora e data de Brasília).
- Código de controle da certidão: 03E1364478



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-DF**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**0720130000234**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR RNP: 1006045775 Registro: 7300/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720120035401**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/07/2012** ....Baixada em: **20/03/2013**  
Forma de registro: **Substituição à 026898/2009**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
Empresa contratada: **6829**.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA

L.....

Contratante: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**.....

CPF/CNPJ: **37.115.482/0001-35**

**SETOR DE ÁREAS ISOLADAS**

**SUDOESTE-SAISSO, LOTE 23** Número: **23**.....

Bairro: **SAISSO**.....

CEP: **70610-200**

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: **BLOCO A, PCDF**.....

E-Mail: **jeliasjr@combrasen.com.br**.....

Fone: **(61....)33613670**.....

Contrato: **96/2009**...

Celebrado em: **26/08/2009**

Valor R\$: **4.451.383,20**...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SAISSO, LT. 23, COMPLEXO PCDF.**

Número: **23**.....

Bairro: **SAISSO**.....

CEP: **70610-200**.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: .....

Data de início: **08/09/2009**

Conclusão efetiva: **08/12/2010**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**.....

CPF/CNPJ: **37.115.482/0001-35**

E-Mail: **jeliasjr@combrasen.com.br**

Fone: **(61....) 33613670**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Edificação Materiais Mistos, 3.090,0000 metros quadrados;**

Número da ART: **0720120035517**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/07/2012** ....Baixada em: **20/03/2013**  
Forma de registro: **Complementar à 0720120035401**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
Empresa contratada: **6829**.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA

L.....

Contratante: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**.....

CPF/CNPJ: **37.115.482/0001-35**

**SETOR DE ÁREAS ISOLADAS**

**SUDOESTE-SAISSO, LOTE 23** Número: **23**.....

Bairro: **SAISSO**.....

CEP: **70610-200**

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: **BLOCO A, PCDF**.....

E-Mail: **jeliasjr@combrasen.com.br**.....

Fone: **(61....)33613670**.....

Contrato: **96/2009**...

Celebrado em: **26/03/2010**

Valor R\$: **4.451.383,20**...

Vinculada a ART: **026898/2009**..

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **SAISSO, LT. 23, COMPLEXO PCDF.**

Número: **23**.....

Bairro: **SAISSO**.....

CEP: **70610-200**.....

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: .....

Data de início: **09/12/2010**

Conclusão efetiva: **24/03/2011**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**.....

CPF/CNPJ: **37.115.482/0001-35**

E-Mail: **jeliasjr@combrasen.com.br**

Fone: **(61....) 33613670**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Edificação Materiais Mistos, 3.090,0000 metros quadrados;**

Número da ART: 0720120035522..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 06/07/2012 ....Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035517..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....** CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35  
**SETOR DE ÁREAS ISOLADAS**  
**SUDOESTE-SAIISO, LOTE 23** Número: 23.....  
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF  
 E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br.....  
 Contrato: 96/2009...  
 Vinculada a ART: 0720120035401  
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável  
 Endereço da Obra/Serviço: SAISO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..  
 Bairro: SAISO..... CEP: 70610-200  
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF  
 Data de início: 09/12/2010 Conclusão efetiva: 24/03/2011  
 Complemento: .....  
 Coordenadas Geográficas: .....  
 Código/Obra pública: .....  
 CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35  
 Fone: (61....) 33613670..  
 Finalidade: **Infra-estrutura**  
 Proprietário: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....**  
 E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Valor R\$: 39.301,38.....  
 Número: 23.....  
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de alambrado em material metálico. , 480,0000 metros quadrados;

Número da ART: 0720120035533..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/07/2012 ....Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035522..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....** CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35  
**SETOR DE ÁREAS ISOLADAS**  
**SUDOESTE-SAIISO, LOTE 23** Número: 23.....  
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF  
 E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br.....  
 Contrato: 96/2009...  
 Vinculada a ART: 0720120035401  
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável  
 Endereço da Obra/Serviço: SAISO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..  
 Bairro: SAISO..... CEP: 70610-200  
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF  
 Data de início: 25/03/2011 Conclusão efetiva: 23/07/2011  
 Complemento: .....  
 Coordenadas Geográficas: .....  
 Código/Obra pública: .....  
 CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35  
 Fone: (61....) 33613670..  
 Finalidade: **Infra-estrutura**  
 Proprietário: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....**  
 E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Valor R\$: 4.490.684,58...  
 Número: 23.....  
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;



Número da ART: 0720120035547..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/07/2012 ....Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035533..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

SETOR DE ÁREAS ISOLADAS

SUDOESTE-SAIso, LOTE 23 Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: BLOCO A, PCDF.....

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br....

Fone: (61....)33613670....

Contrato: 96/2009...

Celebrado em: 21/07/2011

Valor R\$: 4.490.684,58...

Vinculada a ART: 0720120035401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAISO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..

Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 24/07/2011

Conclusão efetiva: 07/10/2011

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: .....

Proprietário: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br

Fone: (61....) 33613670..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;

Número da ART: 0720120035550..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 06/07/2012 ....Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035547..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

SETOR DE ÁREAS ISOLADAS

SUDOESTE-SAIso, LOTE 23 Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: BLOCO A, PCDF.....

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br....

Fone: (61....)33613670....

Contrato: 96/2009...

Celebrado em: 16/08/2011

Valor R\$: 489.890,89.....

Vinculada a ART: 0720120035401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAISO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..

Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 24/07/2011

Conclusão efetiva: 07/10/2011

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: .....

Proprietário: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br

Fone: (61....) 33613670..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;



Número da ART: 0720120035556..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/07/2012 ....Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035556..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA

Contratante: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....**

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

SETOR DE ÁREAS ISOLADAS

SUDOESTE-SAIso, LOTE 23 Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: BLOCO A, PCDF.....

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br....

Fone: (61....)33613670....

Contrato: 96/2009...

Celebrado em: 30/09/2011

Valor R\$: 4.980.575,54...

Vinculada a ART: 0720120035401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAISO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..

Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 08/10/2011

Conclusão efetiva: 06/01/2012

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....**

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br

Fone: (61....) 33613670..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;

Número da ART: 0720120035563..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/07/2012 ....Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035556..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA

Contratante: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....**

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

SETOR DE ÁREAS ISOLADAS

SUDOESTE-SAIso, LOTE 23 Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: BLOCO A, PCDF.....

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br....

Fone: (61....)33613670....

Contrato: 96/2009...

Celebrado em: 28/12/2011

Valor R\$: 4.980.575,54...

Vinculada a ART: 0720120035401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAISO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..

Número: 23.....

Bairro: SAISO.....

CEP: 70610-200.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 07/01/2012

Conclusão efetiva: 07/03/2012

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....**

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br

Fone: (61....) 33613670..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;

Número da ART: 0720120035600..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 06/07/2012 ...Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035563..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

SETOR DE ÁREAS ISOLADAS

SUDOESTE-SAISSO, LOTE 23 Número: 23.....

Bairro: SAISSO.....

CEP: 70610-200

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: BLOCO A, PCDF.....

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br.....

Fone: (61....)33613670....

Contrato: 96/2009...

Celebrado em: 16/02/2012

Valor R\$: 4.980.575,54...

Vinculada a ART: 0720120035401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAISSO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..

Número: 23.....

Bairro: SAISSO.....

CEP: 70610-200.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 08/03/2012

Conclusão efetiva: 07/04/2012

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: .....

Proprietário: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br

Fone: (61....) 33613670..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;

Número da ART: 0720120035604..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 06/07/2012 ...Baixada em: 20/03/2013  
 Forma de registro: Complementar à 0720120035600..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6829.... -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

SETOR DE ÁREAS ISOLADAS

SUDOESTE-SAISSO, LOTE 23 Número: 23.....

Bairro: SAISSO.....

CEP: 70610-200

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: BLOCO A, PCDF.....

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br.....

Fone: (61....)33613670....

Contrato: 96/2009...

Celebrado em: 16/03/2012

Valor R\$: 4.980.575,54...

Vinculada a ART: 0720120035401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: SAISSO, LT. 23, COMPLEXO PCDF..

Número: 23.....

Bairro: SAISSO.....

CEP: 70610-200.....

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: .....

Data de início: 08/04/2012

Conclusão efetiva: 23/05/2012

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública: .....

Proprietário: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....

CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35

E-Mail: jelliasjr@combrasen.com.br

Fone: (61....) 33613670..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Edificação , 3.090,0000 metros quadrados;



Número da ART: 0720120037164..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 13/07/2012 ....Baixada em: 19/03/2013  
 Forma de registro: **Substituição à 0720120036429**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Contratante: **COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA L** CPF/CNPJ: 06.043.260/0001-20  
 SHC SUL QD. 515 BL C  
 ENTRADA 42 SALA 206 E 207 Número: S/N....  
 Cidade: Brasília..... UF: DF  
 E-Mail: jeliassjr@combrasen.com.br.....  
 Contrato: 0007/11...  
 Vinculada a ART: .....  
 Bairro: ASA SUL..... CEP: 70381-530  
 Complemento: .....  
 Fone: (61....)39637700...  
 Celebrado em: 16/03/2012 Valor R\$: 19.729,00.....  
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável  
 Endereço da Obra/Serviço: SAISO, Lote 23, Complexo PCDF  
 Bairro: SAISO..... Número: 23.....  
 Cidade: Brasília..... UF: DF  
 CEP: 70610-200.....  
 Data de início: 08/04/2012 Conclusão efetiva: 23/05/2012  
 Complemento: COMPLEXO PCDF.....  
 Finalidade: **Infra-estrutura**  
 Coordenadas Geográficas: .....  
 Código/Obra pública: .....  
 Proprietário: **Polícia Civil do Distrito Federal**.....  
 CPF/CNPJ: 37.115.482/0001-35  
 E-Mail: jeliassjr@combrasen.com.br  
 Fone: (61....) 33613670..  
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Parecer Avaliação da instalação de elevador de passageiro, , 1.0000 metro por segundo;**

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 22/03/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 203393/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 1365 a 1375, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720130000235**  
**Data: 25/03/2013 Hora: 17:23:00**  
**Código de Controle: KBHZCFL**

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)







GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL  
Divisão de Arquitetura e Engenharia



**ATESTADO TÉCNICO DE ENGENHARIA**

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, os profissionais **José Elias Fernandes Júnior, Luiz Felipe Coutinho Vargas (Contrato: 0006/11), Diogo Rodrigues Pelles (Contrato: 0006/11)**, como Responsável Técnico pela **Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda.**, executou para a **Polícia Civil do Distrito Federal** os serviços abaixo relacionados.

Esta obra teve aditivos de prazo no total de 551 (Quinhentos e cinquenta e um) dias corridos.

**Dados da obra ou serviço:**

1. **Contrato n.º 96/2.009**
2. **ART's de José Elias Fernandes Junior n.º** 0720120035401; 0720120035517; 0720120035522; 0720120035533; 0720120035547; 0720120035550; 0720120035556; 0720120035563; 0720120035600; 0720120035604; 0720120035607;  
**ART's de Luiz Felipe Coutinho Vargas n.º** 0720120035876; 0720120035879; 0720120035881; 0720120035883; 0720120035888; 0720120035890; 0720120035891; 0720120035892;  
**ART's de Diogo Rodrigues Pelles n.º** 0720120037153; 0720120037160; 0720120037165; 0720120037154; 0720120037161; 0720120037166; 0720120037155; 0720120037162; 0720120037168; 0720120037156; 0720120037164; 0720120037170.
3. **Objeto do Contrato:** CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
4. **Profissional/Empresa contratada:** Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda., CNPJ: 06.043.260/0001-20, sediada no SOF/SUL – Quadra 8 – Conjunto A – Lote 1/3 – Sof Sul – Brasília-(DF), CEP 71.215-241, Registro no CREA-DF n.º 6829/RF.
5. **Contratante dos serviços:** Polícia Civil do Distrito Federal – CNPJ: 37.115.482/0001-35 – endereço Setor de Áreas Isoladas Sudoeste – SAISO, Lote 23 - Brasília – DF.
6. **Proprietário do empreendimento:** o mesmo
7. **Período de execução do contrato original:** de 26/08/2.009 a 19/11/2.010
8. **Período de execução com o aditivo de prazo:** 26/08/2. 009 a 23/05/2.012
9. **Endereço da obra ou serviço:** Setor de Áreas Isoladas Sudoeste – SAISO, Lote 23 - Brasília – DF.

**Descrição das atividades desenvolvidas:**

**Área total construída: 3.090,00m²**





**COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.**  
**OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DA POLÍCIA CIVIL**  
**CLIENTE: POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
<b>1</b>	<b>PROJETOS, CÓPIAS E TAXAS</b>		
<b>01.01</b>	<b>PROJETOS</b>		
NOVO	AS BUILT	M2	3.090,00
01.01.01	Projeto de Fundação	M2	3.090,00
01.01.02	Projeto Estrutural	M2	3.090,00
01.01.03	Projetos de instalações elétricas, eletrônicas e telecomunicações	M2	<b>6.180,00</b>
01.01.04	Projeto de instalações hidráulicas e sanitárias	M2	3.090,00
01.01.05	Projeto de águas pluviais	M2	3.090,00
01.01.06	Projeto de proteção contra incêndio	M2	3.090,00
01.01.07	Projeto de ar condicionado	M2	3.090,00
<b>01.02</b>	<b>TAXAS</b>		
01.02.01	CREA	VB	2,00
<b>01.03</b>	<b>CÓPIAS</b>		
01.03.01	Plotagens de projetos em geral	M	450,00
<b>02.02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
02.02.01	Engenheiro Civil	MES	17,50
02.02.02	Mestre de obra	MES	17,50
02.02.03	Almoxarife	MES	17,50
02.02.04	Vigia	MES	17,50
<b>02.03</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
02.03.01	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	3.090,00
<b>02.04</b>	<b>SONDAGEM</b>		
02.04.01	SONDAGEM	M	140,00
02.04.02	Deslocamento de equipamento de sondagem	UN	1,00
<b>3</b>	<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>		
<b>03.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		
03.01.01	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento	M2	54,84
NOVO	Execução de rasgo em alvenaria	M	2,80
03.01.02	RETIRADA de alambrado	M2	250,00
	Demolição de cortina de concreto	M2	11,48
<b>03.02</b>	<b>LIMPEZA DO TERRENO</b>		
03.02.01	RASPAGEM mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, utilizando trator sobre esteiras	M2	8.000,00
03.02.02	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADA DE ENTULHO	M3	800,00
<b>03.03</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		



03.03.01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE COM DMT ATÉ 5 KM	M3	3.000,00
03.03.02	COMPACTAÇÃO de aterro	M3	3.000,00
<b>4</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>04.01</b>	<b>TUBULÃO A CÉU ABERTO</b>		
04.01.01	ESCAVAÇÃO para tubulão a céu aberto	M3	750,00
04.01.02	CONCRETO usinado bombeado, lançado e adensado (fck=15,00	M3	724,00
<b>04.02</b>	<b>BLOCOS E CINTAS</b>		
04.02.01	CONCRETO usinado bombeado, lançado e adensado (fck=30,00 MPA)	M3	117,00
04.02.02	FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	M2	650,00
04.02.03	ARMADURA de aço, corte, dobra e montagem na obra	KG	8.800,00
04.02.04	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	M3	644,80
04.02.05	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	398,42
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>05.01</b>	<b>SUPERESTRUTURA - CONCRETO</b>		
05.01.01	CONCRETO usinado bombeado, lançado e adensado (fck=30,00 MPA)	M3	585,00
05.01.02	Vedação com bloco de concreto celular	M3	4,00
<b>05.02</b>	<b>SUPERESTRUTURA - FORMAS</b>		
05.02.01	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e=12 mm, 3 reaproveitamentos	M2	2.460,00
05.02.02	FÔRMA em polipropileno	M2	3.202,00
05.03.01	ARMADURA de aço, corte, dobra e montagem na obra	KG	48.790,00
<b>05.04</b>	<b>SUPERESTRUTURA - CIMBRAMENTOS / ESCORAMENTOS</b>		
05.04.01	ESCORA METÁLICA para viga e laje leve de edificação com pé-direito variando de 2,00 a 3,00 m	M2	10.615,00
<b>6</b>	<b>VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS</b>		
NOVO	Divisória em gesso acartonado RU espessura 10cm	M2	50,02
<b>06.01</b>	<b>ALVENARIA DE VEDACAO</b>		
06.01.01	APERTO em alvenaria - tijolo comum maciço 1/2 vez	M	537,00
06.01.02	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:0,5:2,5 - tipo 1 -	M2	2.560,00
06.01.03	ALVENARIA de vedação com bloco de vidro 8 x 19 x 19 cm, espessura da parede 8 cm, juntas de 6 mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M2	6,24
	Revestimento de pilar em gesso acartonado medindo 30x60cm	M2	108,00
<b>06.02</b>	<b>DIVISORIAS</b>		
06.02.01	DIVISÓRIA sanitária de granito e=2 cm assentada com arg. no traço 1:3	M2	64,00
06.02.02	DIVISÓRIA naval	M2	52,25
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
<b>07.01</b>	<b>ESTRUTURA METALICA</b>		
07.01.01	ESTRUTURA de aço para cobertura de telha de canaleta 49 sobre laje	M	228,00
07.01.02	ESTRUTURA metálica com cobertura em policarbonato	M2	57,00
<b>07.02</b>	<b>TELHAS</b>		



030



Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 001.368

07.02.01	COBERTURA com telha canaleta 49, com peças complementares e elementos de fixação	M2	782,00
<b>07.03</b>	<b>CALHAS E RUFOS</b>		
07.03.01	RUFO de concreto	M	140,00
07.03.02	CALHA em concreto	M	88,00
<b>8</b>	<b>FORRO</b>		
<b>08.01</b>	<b>ACABAMENTOS</b>		
08.01.01	FORRO DE GESSO acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m. e=12,5 mm	M2	1.435,10
NOVO	Demolição de forro de gesso acartonado	M2	10,00
NOVO	Cortineiro em gesso acartonado 15x15cm	M	845,26
NOVO	Tabica metálica	M	1.196,64
08.01.02	FORRO ARMSTRONG em fibra mineral, 625x625 mm - Lay-in	M2	746,00
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
<b>09.01</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO GERAL</b>		
09.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO de calha, viga-calha, parede de contra-rufo e jardineira com manta asfáltica e proteção mecânica	M2	1.116,00
09.01.02	ENCHIMENTO DE JUNTAS de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone com base de borracha de poliuretano ou borracha de silicone com	M	200,00
09.01.03	IMPERMEABILIZAÇÃO de piscina ou reservatório elevado, sujeitos à fissuração através de aplicação direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elástica	M2	150,00
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
<b>10.01</b>	<b>LASTRO DE CONTRA-PISO</b>		
10.01.01	LASTRO DE CONCRETO não estrutural impermeabilizado, e=8 cm	M2	1.008,00
<b>10.02</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DE BASES</b>		
10.02.01	REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm	M2	2.914,00
<b>10.03</b>	<b>ACABAMENTOS</b>		
10.03.01	Granito em placa padronizada 55x55cm, impermeabilizado à base de resina acrílica e cimento, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - junta seca	M2	2.249,18
10.03.02	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento polido e aplicação de resina acrílica, e=10 mm	M2	808,00
<b>11.04</b>	<b>ESCADAS</b>		
11.04.01	DEGRAU, granito: Piso e espelho polidos com friso flameado, esp.: 20mm - acabamento: padrão PCDF - assentado	M2	41,10
11.04.02	DEGRAU, granito: Piso flameado - Espelho polido, esp.: 20mm, acabamento: padrão PCDF - assentado	M2	7,50
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
<b>12.01</b>	<b>ARGAMASSAS</b>		
12.01.01	CHAPISCO	M2	6.869,00
12.01.02	REBOCO, MASSA ÚNICA	M2	5.995,00
12.01.03	EMBOÇO	M2	875,00
<b>12.02</b>	<b>ACABAMENTOS</b>		
12.02.01	CERÂMICA esmaltada 7,5 x 7,5cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	350,00

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT

CREA - DF  
A.001.365

12.02.02	CERÂMICA esmaltada 10,0 x 10,0cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	166,20
12.02.03	CERÂMICA esmaltada 20,0 x 20,0cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	387,00
12.02.04	GRANITO, revestimento em placa padronizada, polido, esp.: 20mm - acabamento: padrão PCDF - assentado	M2	32,56
12.02.05	Revestimento em Aluminum Composite Material AMC	M2	45,60
	CERÂMICA esmaltada 30,0 x 30,0cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento	M2	412,8
<b>13</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>13.01</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
13.01.01	Portas, batentes e ferragens (PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, PM7, PM8, PM9, PM10)	M2	159,86
<b>13.02</b>	<b>ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO</b>		
13.02.01	PORTAS (PA1, PA2, PA3, PA4)	M2	31,00
13.02.02	JANELAS (JA1)	M2	3,00
<b>13.03</b>	<b>ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO</b>		
13.03.01	JANELAS (JVT1, JVT2, JVT3, JVT4, JVT5, JVT6, JVT7, JVT8, JVT9, JVT10, JVT11, JVT12)	M2	488,00
13.03.02	PORTAS (PVT1, PVT2, PVT3, PVT4, PVT5, PVT6, PVT7)	M2	120,14
13.03.03	BOX em vidro temperado COR, 8 mm	M2	16,02
<b>13.04</b>	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
13.04.01	Portões e grades (PF1, GF1, GF2, GF3)	M2	82,85
13.04.02	PORTAS de ferro - Shaft (PF3, PF4)	M2	8,75
13.04.03	GRADE de ferro (GF4)	M2	22,68
13.04.04	GRELHA METÁLICA de proteção para canaleta de captação de águas pluviais	M2	75,11
	PORTA CORTA-FOGO 90CM CLASSE DE RESISTÊNCIA P-60 ABERTURA PARA A DIREITA E PARA FORA DO AMBIENTE COM DOBRADIÇA DE MOLA, FECHADURA, MOLA AÉREA TS 68 E BATENTE METÁLICO	UN	4,00
<b>13.05</b>	<b>ESQUADRIAS DE AÇO GALVANIZADO</b>		
13.05.01	Porta de enrolar em aço galvanizado (PF2)	M2	35,28
<b>13.06</b>	<b>CORRIMÃO, GUARDA-CORPO E ESCADA</b>		
13.06.01	Guarda-corpo e corrimão em alumínio e vidro laminado	M2	92,53
13.06.02	CORRIMÃO TUBULAR ø 2" em alumínio anodizado natural	M	55,00
13.06.03	CORRIMÃO e guarda corpo - área externa	M	64,60
13.06.04	ESCADA marinho	M	19,00
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>15.01</b>	<b>PINTURA EM GERAL</b>		
15.01.01	EMASSAMENTO com massa corrida com no mínimo duas demãos	M2	5.652,55
<b>15.02</b>	<b>PINTURA - PAREDES E TETOS</b>		
15.02.01	PINTURA látex PVA com duas demãos, sem massa corrida	M2	1.583,98
15.02.02	PINTURA tinta acrílica interna com três demãos, sem massa corrida	M2	2.994,77
15.02.03	PINTURA texturizada em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com rolo	M2	2.540,84
15.02.04	PINTURA texturizada tipo grafiato em parede interna ou externa de alta camada, aplicado com desempenadeira	M2	779,91
	FUNDO preparador para pintura epoxi - PLATIBANDA	M2	19,20
	PINTURA epoxi na cor cinza claro - PLATIBANDA	M2	19,20



Atestado registrado mediante  
vinculação a respectivo CAT

CREA - DF  
A 001.379

<b>15.03</b>	<b>PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS</b>		
15.03.01	PINTURA com tinta esmalte em esquadria metálica com no mínimo duas demãos	M2	868,65
<b>15.04</b>	<b>PINTURA EM CONCRETO</b>		
15.04.01	PINTURA hidrofugante sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone base solvente	M2	992,76
<b>16</b>	<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>		
<b>16.01</b>	<b>REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS</b>		
16.01.01	Quadro de distribuição geral - QDG com barramento de 800A - capacidade 8 circuitos trifásicos	UN	1,00
16.01.02	Quadro de distribuição de força ar condicionado - QDGAR com barramento de 250 A - capacidade 30 circuitos trifásicos	UN	2,00
16.01.03	Quadro de distribuição geral do grupo gerador - QDGCG com barramento de 400 A - capacidade 20 circuitos trifásicos	UN	1,00
16.01.04	Quadro de distribuição parcial de força - QDPF com barramento 100 A - capacidade 24 circuitos monofásicos	UN	5,00
16.01.05	Quadro de distribuição parcial de iluminação - QDPI com barramento 100 A - capacidade 24 circuitos monofásicos	UN	5,00
16.01.06	Quadro de distribuição geral de energia estabilizada - QDGENB com barramento de 250 A - capacidade 9 circuitos trifásico	UN	1,00
16.01.07	QUADRO de distribuição parcial de energia estabilizada - QDPENB com barramento de 100A - capacidade 32 disjuntores	UN	3,00
16.01.08	QUADRO de iluminação externa - QIE com barramento de 100A - capacidade 12 circuitos monofásicos	UN	1,00
16.01.09	QUADRO comando para conjunto motor-bomba, trifásico - até 5 HP - QDFB	UN	4,00
16.01.10	QUADRO de barramento de terra	UN	1,00
NOVO	Canaleta de PVC 25 x 30mm para cabos	M	135,00
<b>16.04</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM E ENVELOPE DE CONCRETO</b>		
16.04.01	CAIXA DE PASSAGEM, em alvenaria de tijolo maciço, tampa T-33, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	56,00
16.04.02	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, preparo com betoneira	M2	147,02
16.04.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala	M3	3.865,00
<b>16.07</b>	<b>REDE DE BAIXA TENSÃO - PERFILADOS</b>		
16.07.01	PERFILADO PERFURADO em chapa de aço com tampa, dimensões 38 x 38 mm	M	2.748,00
<b>16.08</b>	<b>REDE DE BAIXA TENSÃO - ELETROCALHAS</b>		
NOVO	Eletrocalha 200/100(mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes # 14	M	420,00
16.08.01	Eletrocalha 50/50 (mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	120,00
	Eletrocalha 100/100(mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	192,00
	Eletrocalha 100/50(mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	360,00
	Eletrocalha 150/100(mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	36,00
	Eletrocalha 200/100(mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	15,00
<b>16.10</b>	<b>TOMADAS E INTERRUPTORES</b>		
	RÉGUA C/10 TOMADAS RJ-45	UN	9,00
	RÉGUA C/08 TOMADAS RJ-45	UN	7,00

033



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - DF  
A 001.371

	RÉGUA C/07 TOMADAS RJ-45	UN	1,00
	RÉGUA C/06 TOMADAS RJ-45	UN	1,00
	RÉGUA C/05 TOMADAS RJ-45	UN	2,00
	RÉGUA C/04 TOMADAS RJ-45	UN	7,00
	RÉGUA C/03 TOMADAS RJ-45	UN	5,00
	RÉGUA C/02 TOMADAS RJ-45	UN	4,00
16.10.01	TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V	UN	1.030,00
16.10.02	INTERRUPTOR, uma tecla simples 10 A - 250 V	UN	83,00
<b>16.11</b>	<b>LUMINARIAS E PROJETORES - INTERNAS</b>		
16.11.01	LUMINÁRIA DE EMBUTIR completa - 4X16W/220V - 6250x625mm	UN	228,00
16.11.02	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR completa - 2X26W/220V ø 223mm	UN	163,00
NOVO	Luminária de emergência conforme especificação	UN	27,00
16.11.03	LUMINÁRIA CIRCULAR ORIENTÁVEL DE EMBUTIR completa - 2X26W/220V ø 223mm	UN	1,00
16.11.04	ARANDELA DE SOBREPOR - 1X26W/220V	UN	6,00
16.11.05	LUMINÁRIA DE SOBREPOR completa - 2X32W/220V	UN	72,00
16.11.06	BALIZADOR PARA JARDIM - 1xPAR 20/50 - espeto	UN	7,00
16.11.07	LUMINÁRIA PENDENTE	UN	1,00
<b>16.12</b>	<b>POSTES</b>		
16.12.01	POSTE CURVO SIMPLES (10m) COM JANELA E LUMINÁRIA FECHADA/400W	UN	17,00
16.12.02	PROJETOR de sobrepor orientável externo - 1x250/200V, lâmpada vapor metálico 250W, reator eletrônico	UN	10,00
<b>16.13</b>	<b>REDE DE BAIXA TENSAO - ATERRAMENTO</b>		
16.13.01	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios , seção 16 mm²	M	50,00
16.13.02	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios , seção 25 mm²	M	240,00
16.13.03	CORDOALHA de cobre nu e isoladores para para-raios , seção 35 mm²	M	180,00
16.13.04	ATERRAMENTO completo para para-raios , com hastes de cobre com alma de aço tipo "Copperweld"	UN	4,00
16.13.05	PÁRA-RAIOS tipo "Franklin", exclusive descida e aterramento	UN	5,00
<b>17</b>	<b>INTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFÔNICA E RADIOFÔNICA</b>		
<b>17.01</b>	<b>ELETROCALHAS</b>		
17.01.01	Eletrocalha 50/50 (mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	460,00
17.01.02	Eletrocalha 200/75 (mm), lisa, simples, tampa de encaixe e componentes	M	110,00
<b>17.03</b>	<b>ELETRODUTOS INCLUSIVE CONEXÕES</b>		
17.03.01	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 25 mm (3/4")	M	480,00
17.03.02	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 60 mm (2")	M	1.730,00
17.03.03	ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões , Ø 110 mm (4")	M	1.496,00
<b>17.04</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM E ENVELOPE DE CONCRETO</b>		
<b>17.05</b>	<b>QUADROS TELEFÔNICOS</b>		
17.05.01	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 600 x 600 x 120 mm	UN	3,00
17.05.02	CAIXA DE TELEFONE em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 800 x 800 x 120 mm	UN	1,00
<b>17.06</b>	<b>TOMADAS</b>		



17.06.01	Tomada RJ 45 fêmea cat. 6	UN	640,00
<b>17.07</b>	<b>CABOS TELEFONICOS</b>		
17.07.01	Cabo telefônico CTP APL - G50-50	M	160,00
<b>17.08</b>	<b>CABOS LÓGICOS</b>		
17.08.01	CABO óptico com 6 fibras multimodo 50/125 microns	M	30,00
17.08.02	CABO óptico com 6 fibras multimodo 50/125 microns - antioedor	M	2.500,00
17.08.03	Cabo lógico UTP 4P x 23AWG Cat. 6 LSZH	M	25.720,00
17.08.04	Line Cord U/UTP - Categoria 6 - 10m	UN	200,00
17.08.05	Line Cord U/UTP - Categoria 6 - 15m	UN	200,00
17.08.06	Line Cord U/UTP - Categoria 6 - 20m	UN	240,00
17.08.07	Patch Cord	M	640,00
17.08.08	Certificação de rede lógica - categoria 6	UN	640,00
17.08.09	D.I.O. padrão 19" para 6 fibras - completo	UN	7,00
17.08.10	D.I.O. padrão 19" para 24 fibras - completo, sem fusão	UN	2,00
17.08.11	CORDÃO óptico duplex LC/LC multimodo 50/125 microns - 2m	UN	9,00
	Cabo óptico com 6 fibras multimodo 50/125 microns, velocidade 10 GIGAS	M	30,00
	Cabo óptico com 6 fibras multimodo 50/125 microns, antioedor, velocidade 10 GIGAS	M	3.920,00
NOVO	Fibra optica flexivel para uso interno/externo multi-modo com 3 pares	M	388,00
NOVO	Caixa de emenda optica externa para até 12FO	UN	10,00
NOVO	Fusão de fibra optica	UN	60,00
NOVO	Interligação ao Rack	SV	7,00
<b>17.09</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>		
17.09.01	PONTO de consolidação descarregado para 36 posições	UN	60,00
17.09.02	Organizador de cabos	UN	39,00
17.09.03	Painel de distribuição Dado/Voz - Patch Panel 24 portas - categoria 6	UN	39,00
17.09.04	RACK tipo coluna completo com 44U de altura	UN	4,00
17.09.05	Nobreak de 100 kVA, com banco de bateria 19 minutos	UN	1,00
NOVO	Baterias VRLA 12V 120AH	PÇ	40,00
<b>18</b>	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS</b>		
<b>18.01</b>	<b>INSTALAÇÕES DE SOM</b>		
18.01.01	PERFILADO LISO em chapa de aço , com tampa, dimensões 38x38mm	M	900,00
18.01.02	Amplificador dois canais 100W/canal 70Volts	UN	1,00
18.01.03	Amplificador integrado estéreo, potência total: 120WRMS	UN	1,00
18.01.04	Cabo paralelo polarizado 2x1,5mm2	M	1.871,00
18.01.05	Equalizador - 10 bandas	UN	1,00
18.01.06	Fonte de tensão para o sistema de by-pass	UN	2,00
18.01.07	Microfone UHF - sem fio	UN	1,00
18.01.08	Painel de botões para acionamento do sistema de by-pass, padrão: 19"xUR	UN	1,00
18.01.09	Pedestal de mesa	UN	1,00
18.01.10	Sintonizador, faixa AM/FM com decodificador estéreo tipo PLL	UN	1,00
18.01.11	Sonofletor de embutir	UN	32,00
18.01.12	Sonofletor de sobrepor	UN	12,00
NOVO	Cabo isolado de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	M	1.000,00
<b>18.02</b>	<b>CFTV</b>		



Atestado registrado mediante  
vinculação a respectivo DAT

CREA - DF

A 001.373

18.02.01	D.V.R STAND ALONE, captura digital p/ 16 câmeras 480/480 FPS - Hardware +software com HD de 500 gb	UN	1,00
18.02.02	Câmera Color, CCD, 550 TVL, alta resolução 0,2 lux? day night, AGC BLC, com lentes varifocal auto Iris eletrônica de 5,0 a 50 mm com caixa de proteção e suporte - Tec voz (Área externa)	UN	11,00
18.02.03	Minicâmera Col, CCD, 480 TVL, Alta resolução, 0,5 Lux, Lentes de 2,45 a 16,00 mm, Iris elet. Day Night - Top Way (Ambiente Interno)	UN	10,00
18.02.04	Fonte de alimentação elétrica entrada 110/220 com saída 12 VDC	UN	2,00
18.02.05	Cabo coaxial 75 OHMS 4,0mm 85% malha com alimentação	M	1.185,00
<b>18.03</b>	<b>CONTROLE DE ACESSO</b>		
18.03.01	Catraca pedestal bidirecional informatizada com leitor de aproximação	UN	3,00
18.03.02	Cartões de proximidade com personalização	UN	500,00
18.03.03	Licença de uso do software de administração e gerenciamento	UN	1,00
<b>18.04</b>	<b>CENTRAL DE ALARME</b>		
18.04.01	Central de alarme	UN	1,00
18.04.02	Sensor de segurança infra vermelho	UN	12,00
18.04.03	Sirene	UN	4,00
18.04.04	Cabo CCI 3 pares	UN	800,00
<b>20</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>		
<b>20.01</b>	<b>TUBOS E CONEXOES DE PVC</b>		
	TUBO DE pvc ø 200m, aplicado sobre berço de areia lavada	M	146,00
	Escoramento metálico de vala para contenção - execução em 4 etapas em lances com 45 metros	M2	1.600,00
	Colchão de areia para assentamento de tubo PVC 200mm	m3	13,14
	REATERRO MECANIZADO de vala empregando compactador de placa vibratória	M3	3.587,00
<b>20.03</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>21</b>	<b>INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO</b>		
<b>21.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
21.02.01	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 10 HP	UN	2,00
21.02.02	SISTEMA de pressurização	UN	1,00
21.02.03	HIDRANTE com registro globo angular 45° Ø 65 mm (2 1/2")	UN	1,00
21.02.04	Caixa de incêndio	UN	6,00
21.02.05	EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg	UN	19,00
21.02.06	EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 8 kg	UN	19,00
<b>21.03</b>	<b>DETECÇÃO E ALARME</b>		
21.03.01	DETECTOR óptico de fumaça para sistemas endereçáveis	UN	66,00
21.03.02	ACIONADOR manual endereçável	UN	6,00
21.03.03	Sirene audiovisual convencional	UN	2,00
21.03.04	CENTRAL de alarme de incêndio até 100 laços	UN	1,00
<b>22</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
<b>22.01</b>	<b>TUBOS E CONEXOES DE PVC</b>		
22.01.01	TUBO de PVC branco, com conexões , ponta bolsa e virola, Ø 100 mm	M	280,00
<b>22.02</b>	<b>TUBOS DE CONCRETO</b>		
22.02.01	TUBO DE CONCRETO para dreno , concreto simples, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3	M	278,00



Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 001.374

	Tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, ø 150mm	M	153,00
<b>22.03</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
22.03.01	BOCA-DE-LOBO simples com meio-fio vazado	UN	12,00
22.03.02	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP	UN	2,00
<b>22.04</b>			
<b>23</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
<b>23.01</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
23.01.01	PAVIMENTAÇÃO asfáltica	M2	4.098,00
23.01.02	Pintura para sinalização horizontal - estacionamento e demarcação de vias	M2	1.153,00
23.01.03	Piso em granito flameado ou apicoado	M2	22,50
23.01.04	PISO EM CONCRETO MONOLITICO, ESTAMPADO, Fck=25MPa	M2	182,00
23.01.05	PASSEIO EM CONCRETO, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=5 cm	M2	195,08
23.01.06	PISO DE CONCRETO armado, e=12 cm	M2	184,00
<b>23.02</b>	<b>MEIO-FIO</b>		
23.02.01	MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO de concreto, reto ou curvo, assentado com concreto, fck=18 Mpa	M	438,00
<b>24</b>	<b>PRODUTOS ESPECIAIS OU SOB ENCOMENDA</b>		
	CAIXA DE VENTILAÇÃO, C/ FILTRAGEM P/ RENOVAÇÃO DE AR G-4, REF. TORIN, MOD. GDC 270X203, VAZÃO DE 3140 m3/h x Pee 20mmCA - 380V/3ø+N+T/60Hz	CJ	1,00
	MICRO EXAUSTOR PARA SANITÁRIOS, VAZÃO: 150m3/h, SICTELL MEGA 18-220V/60Hz-ø 150mm c/ Temporizador de retardo de desligamento, incluindo, duto em chapa galvanizada # 26/24, grelha de insuflamento, acessórios de fixação e vedação.	CJ	2,00
<b>24.01</b>	<b>PLACAS E LETREIROS</b>		
NOVO	PLACA (SETA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA NAS ROTAS DE FUGA ALTURA 1,8m (20X40cm)	UN	26,00
24.01.01	Placa com brasão PCDF em vidro temperado	UN	1,00
24.01.02	Placa de inauguração em granito - Padrão PCDF	M2	1,00
24.01.03	Placa em alumínio anodizado escovado (para portas), legenda impressa em serigrafia epoxi, dimensões 400x122x1mm	UN	60,00
24.01.04	Letreiro em aço inoxidável escovado, altura 60cm	UN	23,00
24.01.05	Letreiro em alumínio fundido escovado com bicomponente, altura 20cm, espessura 1cm	UN	9,00
	Brasão em vidro temperado 0,80x0,90m	Pç	1,00
<b>24.02</b>	<b>AR-CONDICIONADO</b>		
24.02.01	CASSETTE 48.000 BTU	UN	22,00
24.02.02	SPLIT piso-teto 48.000 BTU	UN	2,00
24.02.03	SPLIT Hi-Wall parede 12.000 BTU	UN	15,00
24.02.04	SPLIT Hi-Wall parede 24.000 BTU	UN	9,00
	SPLIT Hi-Wall parede 18.000 BTU	UN	10,00
	SPLIT Hi-Wall parede 36.000 BTU	UN	1,00
	CASSETTE 36.000 BTU	UM	1,00
NOVO	Cabo isolado de PVC seção 1,5 mm² - 750 V - 70°C	M	800,00
NOVO	Remanejamento de Split Hi-Wall	Pç	2,00
<b>24.03</b>	<b>GRUPO GERADOR</b>		
24.03.01	GRUPO gerador 305/290 kva	UM	1,00
<b>24.04</b>	<b>ELEVADOR</b>		

24.04.01	Elevador de passageiro - capacidade 8 pessoas/600kg - velocidade 1m/s	UM	1,00
<b>24.06</b>	<b>EXAUSTORES</b>		
24.06.01	EXAUSTOR axial com duto flexível e grelha externa	UM	2,00
<b>24.08</b>	<b>MASTROS</b>		
24.08.01	PLATAFORMA com 3 mastros de bandeira H. Total=10,00m	UM	1,00
<b>26</b>	<b>ADITIVOS</b>		
26.01	Alambrado em tela galvanizada com 3 metros de altura, inclusive "Y", confeccionado em tubo galvanizado	m²	432,00

**Responsável(is) Técnico(s):**

1. Identificação do Responsável Técnico: **José Elias Fernandes Júnior, Engenheiro Civil CREA-GO nº 7300/D.**
2. Nível de atuação conforme glossário técnico: **Execução.**
3. Período de participação nos serviços: **de 08/09/2.009 a 23/05/2.012**
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: **Execução**
  
5. Identificação do Responsável Técnico: **Luiz Felipe Coutinho Vargas, Engenheiro Eletricista CREA-DF nº 8023/D.**
6. Nível de atuação conforme glossário técnico: **Execução.**
7. Período de participação nos serviços: **de 25/10/2.010 a 08/04/2.012**
8. Atividades que efetivamente desenvolveu: **Execução**
  
9. Identificação do Responsável Técnico: **Diogo Rodrigues Pelles, Engenheiro Mecânico CREA-DF nº 17999/D.**
10. Nível de atuação conforme glossário técnico: **Projeto, Parecer e Execução.**
11. Período de participação nos serviços: **de 18/11/2.011 a 08/04/2.012**
12. Atividades que efetivamente desenvolveu: **Projeto, Parecer e Execução.**



Brasília-DF, 18 de Março de 2.013.

**José Elias Fernandes Júnior**  
CREA-GO 7300/D-GO

**Luiz Felipe Coutinho Vargas**  
CREA-DF 8023/D-DF

**Diogo Rodrigues Pelles**  
CREA-GO 17999/D-GO

**Célia Maria Pinheiro Coelho de Carvalho**  
CREA-DF 9638/D-DF

Célia Mª Pinheiro Coelho de Carvalho  
Chefe da Seção de Supervisão e Fiscalização de Obras  
Divisão de Arquitetura e Engenharia - DAEDAG/PCDF  
Engª Civil - CREA-9638-D/DF  
Matrícula 58.609-9





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO  
0720160000829

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR** RNP: 1006045775 Registro: 7300/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720130064883..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 25/11/2013 ....Baixada em: 25/04/2016  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00  
SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE Bairro: SETOR AUTARQUIAS  
SSP-DF Número: 1..... NORTE... CEP: 70620-000  
Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: ATRAS PAL. BURITI...  
E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br..... Fone: (61....)34418736...  
Contrato: 056/2013.. Celebrado em: 13/11/2013 Valor R\$: 9.894.654,06...  
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Centro de Detenção Provisória, Papuda, DF465, KM 4 Número: 04.....  
Bairro: FAZENDA PAPUDA..... CEP: 71686-670.....  
Cidade: SÃO SEBASTIÃO..... UF: DF Complemento: CDP.....  
Data de início: 21/11/2013 Conclusão efetiva: 02/09/2015 Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: **Prisional**..... Código/Obra pública: .....  
Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00  
E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418736..  
Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção Execução Edificação Materiais Mistos**, 4.622,6000 metros quadrados;

Observações

Número da ART: 0720160025024..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 05/05/2016 ....Baixada em: 05/05/2016  
Forma de registro: **Substituição à 0720160021937**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00  
SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE Bairro: SETOR AUTARQUIAS  
SSP-DF Número: 1..... NORTE... CEP: 70620-000  
Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: ATRAS PAL. BURITI...  
E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br..... Fone: (61....)34418736...  
Contrato: 056/2013.. Celebrado em: 13/11/2013 Valor R\$: 9.894.654,06...  
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Centro de Detenção Provisória, Papuda, DF465, KM 4 Número: 04.....  
Bairro: FAZENDA PAPUDA..... CEP: 71686-670.....  
Cidade: SÃO SEBASTIÃO..... UF: DF Complemento: CDP.....  
Data de início: 17/11/2014 Conclusão efetiva: 02/09/2015 Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: **Prisional**..... Código/Obra pública: .....  
Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00  
E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418736..  
Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção Execução Edificação Materiais Mistos**, 4.622,6000 metros quadrados;

Observações

ART REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, QUE POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, OU SEJA, DE 17/11/2014 A 14/02/2015.



Número da ART: 0720160025027..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 05/05/2016 ....Baixada em: 05/05/2016  
 Forma de registro: **Substituição à 0720160021938**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Empresa contratada: **6829 -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
 L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE Bairro: SETOR AUTARQUIAS  
 SSP-DF Número: 1..... NORTE... CEP: 70620-000  
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: ATRAS PAL. BURITI...  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br..... Fone: (61....)34418736....  
 Contrato: 056/2013.. Celebrado em: 13/11/2013 Valor R\$: 9.894.654,06...  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Centro de Detenção Provisória, Papuda, DF465, KM 4 Número: 04.....  
 Bairro: FAZENDA PAPUDA..... CEP: 71686-670.....

Cidade: SÃO SEBASTIÃO..... UF: DF Complemento: CDP.....  
 Data de início: 15/02/2015 Conclusão efetiva: 02/09/2015 Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: **Prisional**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Direção Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;**

#### Observações

ART REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, OU SEJA, DE 15/02/2015 A 15/04/2015.

Número da ART: 0720160025028..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 05/05/2016 ....Baixada em: 05/05/2016  
 Forma de registro: **Substituição à 0720160021943**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Empresa contratada: **6829 -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
 L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE Bairro: SETOR AUTARQUIAS  
 SSP-DF Número: 1..... NORTE... CEP: 70620-000  
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento: ATRAS PAL. BURITI...  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br..... Fone: (61....)34418736....  
 Contrato: 056/2013.. Celebrado em: 13/11/2013 Valor R\$: 9.894.654,06...  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Centro de Detenção Provisória, Papuda, DF465, KM 4 Número: 04.....  
 Bairro: FAZENDA PAPUDA..... CEP: 71686-670.....

Cidade: SÃO SEBASTIÃO..... UF: DF Complemento: CDP.....  
 Data de início: 16/04/2015 Conclusão efetiva: 02/09/2015 Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: **Prisional**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Direção Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;**

#### Observações

ART REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, OU SEJA, DE 16/04/2015 A 13/08/2015.

040

Número da ART: 0720160025029....., Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 05/05/2016 ...Baixada em: 05/05/2016  
 Forma de registro: Substituição à 0720160021942..... Participação técnica: Equipe.....  
 Empresa contratada: 6629 -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00

SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE

Bairro: SETOR AUTARQUIAS

SSP-DF

Número: 1.....

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: ATRAS PAL. BURITI...

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: 056/2013..

Celebrado em: 13/11/2013

Valor R\$: 9.894.654,06...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Centro de Detenção Provisória, Papuda, DF465, KM 4

Número: 04.....

Bairro: FAZENDA PAPUDA.....

CEP: 71686-670.....

Cidade: SÃO

UF: DF

Complemento: CDP.....

SEBASTIÃO.....

Data de início: 14/08/2015

Conclusão efetiva: 02/09/2015

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: Prisional.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Direção Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,8000 metros quadrados;

Observações

ART REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 20 (VINTE) DIAS, OU SEJA, DE 14/08/2015 A 02/09/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 02/06/2016 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206863/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

**CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 53399 a 53419, o atestado contendo <21> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.**

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720160000829**

**Data: 03/06/2016 Hora: 12:29:00**

**Código de Controle: WSDZKFF**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
 SGAS 901 - Conj. "D" Ass. Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)



041





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social  
Subsecretaria de Administração Geral  
Coordenação de Engenharia e Arquitetura



## ATESTADO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o(s) profissional **José Elias Fernandes Júnior**, como Responsável Técnico pela **Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda.**, executou para a **Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal** os serviços abaixo relacionados.

### Dados da obra ou serviço:

1. **Contrato n.º 56/2013**
2. **ART n.º 0720130064883**
3. **Objeto do Contrato:** CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS A E B DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP
4. **Profissional/Empresa contratada:** Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda., CNPJ: 06.043.260/0001-20, sediada no SOF SUL QUADRA 8, CONJUNTO A, LOTE 1/3 – SALAS 101 E 102 – GUARÁ – Brasília-(DF), CEP 71.215-241, Registro no CREA-DF nº 6829/RF.
5. **Contratante dos serviços:** Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal – CNPJ: 00.394.718/0001-00 – Endereço: SAN, Conjunto A, Bloco A, Edifício Sede, Lote 01, Setor Autarquias Norte, Cep: 70.620-000 - Brasília – DF.
6. **Proprietário do empreendimento:** o mesmo
7. **Período de execução do contrato:** de 21/11/2.013 a 02/09/2.015
8. **Endereço da obra ou serviço:** Rodovia DF 465, Km 4, São Sebastião, Fazenda Papuda – DF

### Descrição das atividades desenvolvidas:

**Área da obra: 4.622,60m²**

**Valor total da obra com aditivos: R\$ 9.862.371,84**

### PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.000	Construções Provisórias		
02.01.001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	80,00
02.01.002	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	160,00
02.01.003	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	80,00
02.01.200	Ligações provisórias		




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

02.01.201	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
02.01.202	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima	UN	1,00
02.01.400	Proteção e Sinalização		
02.01.401	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00
02.01.402	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	968,00
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS		
02.03.100	De Edificações		
02.03.101	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7.003,57
02.04.000	TERRAPLENAGEM		
02.04.000	Limpeza e Preparo da Área		
02.04.100	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	8.430,79
02.04.101	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	7.728,97
02.04.102	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	1.158,51
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	Escavação de Vaías		
03.01.101	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	296,91
03.01.102	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,=2,00 M)	M3	1.057,70
03.01.400	Fundações Profundas		
03.01.401	Perfuração e execução de hélice contínua monitorada Ø 300mm, H médio=11,36m	M	7.793,82
03.01.401	ESTACA ESCAVADA MECAMICAMENTE DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	24,00
03.01.402	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	4,00
03.01.500	Biocos de Fundação		
03.02.501	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAÇOES, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	M2	877,76
03.01.502	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	750,00




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

03.01.503	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	196,86
03.01.504	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.458,00
03.01.505	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.855,72
03.01.600	IMPERMEABILIZAÇÃO (blocos e vigas baldrame)		
03.01.601	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	1.549,42
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	Concreto Armado		
03.02.110	Pilares		
03.02.111	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	2.630,08
03.02.112	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.306,00
03.02.113	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	150,43
03.02.114	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9.986,00
03.02.115	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.466,60
03.02.120	Vigas		
03.02.121	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	5.855,46
03.02.122	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.224,16
03.02.123	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	456,82
03.02.124	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.908,00
03.02.125	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	19.272,20
03.02.130	Lajes		
03.02.131	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	3.319,60
03.02.132	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.746,14
03.02.133	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	356,27






**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

03.02.134	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11.797,35
03.02.175	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M	M3	21,28
03.02.140	Paredes.		
03.02.141	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	20.008,00
03.02.142	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	73.626,00
03.02.143	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	1.300,00
03.02.144	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.508,00
03.02.144	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.734,00
03.02.145	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	55.466,00
03.02.150	Piso		
03.02.151	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	59,10
03.02.153	LONA PLASTICA PRETA, ESPESURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8.200,56
03.02.154	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	912,25
155	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	63.229,44
157	POLIMENTO MECANIZADO E EXECUÇÃO DE JUNTA EM PISO CONCRETO	M2	7.672,48
160	Bancos, mesas e sanitarios envelopado		
161	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	829,15
162	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.008,84
03.02.163	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	75,41
03.02.164	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	331,05
03.02.170	Beliches		
03.02.171	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	752,33
03.02.172	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	957,24
03.02.173	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.756,11






**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura



03.02.174	CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	100,69
03.02.175	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.217,98
	Escadas		
	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	54,00
	ARMAÇAO DE ACO CA-50 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	191,64
03.02.183	CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	10,00
03.02.184	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	129,20
03.03.100	Estrutura Metálica Completa		
03.03.000	ESTRUTURAS METÁLICAS		
03.03.001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	37.045,65
03.03.001	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 - FIXADA COM PARABOLT	KG	1.785,00
04.01.562	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PEÇAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	53,62
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.100	Paredes		
04.01.101	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTADE 10MM	M2	28,06
04.01.102	ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENTO/AREIA	M2	1,62
04.01.200	Esquadrias		
04.01.201	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA	M2	52,32
04.01.202	PG3 - Porta de abrir dim.: 0,90x2,10m em chapa 16 de aço galvanizado SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com cantoneira de 1 1/2"x1/4" com ferro liso de diâmetro 3/4" e barras chatas de 1 1/2"x1/4"	UN	62,00
04.01.203	PG4- Porta de abrir dim.: 1.00x2.10m em chapa 16 de aço galvanizado SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético azul del rey, com cantoneira de 1 1/2"x1/4" com ferro liso de diâmetro 3/4" e barras chatas de 1 1/2"x1/4"	UN	2,00
04.01.204	PGFC1- Porta de abrir dim.: 0.80x2.10m de ferro, chapeada, reforçada com USG 13 e aço SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com bordas dobradas e soldadas e preenchimento interior com poliuretano expandido	UN	60,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
 Secretaria de Estado de Segurança Pública e Polícia  
 Subsecretaria de Administração Geral  
 Coordenação de Engenharia e Arquitetura



04.01.205	PFC1/PFC2- Porta de abrir dim.: 0.70x2.10m de ferro, chapeada, reforçada com USG 13 e aço SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com bordas dobradas e soldadas e preenchimento interior com poliuretano expandido	UN	49,00
04.01.206	G1-Grade em aço SAE 1020, com ferro liso de diâmetro 3/4" a cada 12 centímetros na vertical, com barras chatas de 1 1/2"x1/4" a cada 30 centímetros na horizontal, e com cantoneiras de 1 1/2"x1/4"	M2	316,72
04.01.300	Vidros e Plásticos		
04.01.301	Espelho de vidro espessura 6mm, lapidação reta, colado sobre chapa de compensado naval 10mm	M2	3,74
04.01.302	PLACA de policarbonato colocado em perfil de aço "U", fixado com silicone, com e =12,7 mm	M2	34,02
04.01.303	PLACA de policarbonato colocado em esquadria metálica	M2	9,66
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral		
04.01.401	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	5.104,39
04.01.402	Grade hexagonal tipo viveiro em aço galvanizado com malha de Ø 1/2", fio BWG 26 Ø 0,46 mm	M2	49,52
04.01.500	Revestimentos		
04.01.510	Piso		
04.01.511	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	45,80
04.01.515	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	39,80
04.01.530	Paredes		
04.01.531	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	232,09
04.01.532	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	169,97
04.01.533	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	232,09
04.01.560	Pintura		
04.01.561	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	21.886,60
04.01.562	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	1.449,58
04.01.563	PINTURA EPOXI - 261002	M2	593,04
04.01.600	Impermeabilizações		
04.01.601	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	538,50
04.01.602	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M2	538,50
04.01.601	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	M	590,88





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
 Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz  
 Subsecretaria de Administração Geral  
 Coordenação de Engenharia e Arquitetura



	1X1CM		
04.01.602	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10CM 2x e=20mm	M²	535,36
04.01.603	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	538,50
04.01.700	Acabamentos e Arremates		
04.01.701	SOLEIRA em granito, acabamento polido, cor cinza andorinha, espessura 3 cm	M	3,20
04.01.800	Equipamentos e Acessórios (exclusive os do item 05.01.500)		
04.01.801	Saboneteira para sabão líquido Classic DIX HIGIENE Ref.: 4800078 ou equivalente	UN	4,00
04.01.802	Dispenser p/ papel higiênico em rolo Classic DIX HIGIENE 480002 ou SIMILAR	UN	4,00
04.01.803	Torneira de mesa ref.: 1198 CS1 CR, linha Belle époque light - Deca ou similar técnico	UN	4,00
04.01.804	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
04.01.805	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00
04.01.806	TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
04.01.807	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.808	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	4,55
04.01.809	LAVAT DECA L51 VOGUE PLUS GE17 35X47 COM COLUNA SUSP UNIV DECA CS1 GE17 (UN)	UN	4,00
04.01.810	Bacia convencional com abertura frontal - linha conforto deca cód.: P51, ou similar técnico	UN	6,00
04.01.811	Dispenser de papel toalha interfolhada em plástico abs de alta resistência linha lalekia cód.: 30180225, ou similar técnico	UN	4,00
04.01.812	Bacia convencional sem abertura frontal - linha conforto cód.: P510	UN	4,00
04.01.813	Válvula de descarga para mictório com acionamento por sensor, Deca ou similar técnico	UN	2,00
04.01.814	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.815	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC	UN	20,00
04.01.816	Mictório c/ sifão integrado, Deca ou similar, ref M714, cor branco	UN	2,00
04.01.817	Bacia sanitária convencional, da Deca ou similar, ref. P5, cor branca	UN	92,00
04.01.818	Barra de apoio 82 cm cromada deca - cód.: 2310 br ou similar técnico	UN	12,00
04.01.819	Lavatório master de canto, Deca ou similar, ref. L76, cor branco	UN	4,00
04.01.820	Lavatório de aço inox Ø 30 encapsulada em concreto	UN	74,00
04.01.821	Engate flexível cromada, para lavatório Ø1/2"	UN	82,00
04.01.822	TORNEIRA DE USO GERAL com bico para mangueira - ref.: 1153,C34 - Deca ou similar	UN	20,00
04.01.830	De Cozinha		
04.01.831	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.832	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.833	BANCADA EM CONCRETO ARMADO POLIDO 60X10CM	M2	3,26




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

04.01.834	BALÇÃO EM CONCRETO ARMADO POLIDO 60X10CM	M2	1,92
04.01.833	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,02
04.04.000	PAISAGISMO		
04.04.000	Equipamentos e Acessórios		
04.04.300	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM	M2	881,22
04.04.303	Concertina 5B 450 clipada em aço INOX	M	312,02
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.100	Serviços Preliminares		
04.05.101	Preparo da caixa		
04.05.102	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.305,35
04.05.103	DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRATOR:1000M2/H)	M2	1.305,35
04.05.104	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	M3	1.111,51
04.05.105	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.111,51
04.05.102	Preparo ou regularização do sub-leito		
04.05.103	Guias		
04.05.104	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	237,00
04.05.200	Reforço do Sub-Leito		
04.05.300	Sub-Base		
04.05.301	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	22.680,00
04.05.302	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	333,45
04.05.303	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	513,00
04.05.304	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T. = 6,0 KM	M3	630,48
04.05.305	Base		
04.05.306	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	15.131,52
04.05.307	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	261,07




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

04.05.308	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M3	341,66
04.05.309	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	420,32
04.05.600	REVESTIMENTOS		
04.05.601	Camada de rolamento		
04.05.401	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	4.764,63
04.05.402	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	250,77
04.05.403	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.305,35
04.05.404	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	1.305,35
04.05.406	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE PINT PINTURAS	T	125,39
04.05.407	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	104,43
04.05.410	Pavimento rigido de concreto		
04.05.411	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSOADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DOMATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	15,40
04.05.412	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO,E= 7CM	M2	92,20
04.05.413	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	6,00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	AGUA FRIA		
05.01.200	Tubulações e Conexões de PVC Rígido		
05.01.201	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	61,23
05.01.202	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	45,96
05.01.203	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	631,56
05.01.204	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	244,75
05.01.205	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	172,14
05.01.206	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	609,73
05.01.207	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO	M	121,36
05.01.208	TUBO PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	359,20
05.01.500	Aparelhos e Acessórios Sanitários		
05.01.501	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA VOLUME EXCLUSIVO PARA R.T.I = 25.000 LITROS	UN	1,00
05.01.502	REGISTRO ESFERA V5 soldável 3/4"	UN	68,00
05.01.503	REGISTRO ESFERA V5 soldável 1"	UN	8,00
05.01.504	REGISTRO ESFERA V5 soldável 1.1/4"	UN	2,00
05.01.505	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00






**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

05.01.506	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.507	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
05.01.508	CAIXA DE 30 x 30 x 30 em alvenaria, com tampão de Ferro Fundido T-16- espessura da parede 5,7 cm, tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	2,00
05.01.509	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	UN	24,00
05.01.510	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2"	UN	4,00
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.03.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.03.301	Tubo PVC esgoto JE, ponta e bolsa com junta elástica Ø 250mm		154,00
05.03.302	Tubo PVC esgoto JE, ponta e bolsa com junta elástica Ø 300mm	M	128,00
05.03.303	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	1.055,17
05.03.304	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
05.03.305	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	837,41
05.03.306	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00
05.03.307	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,70
05.03.308	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00
05.03.309	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	154,00
05.03.500	Tubulações de Concreto		
05.03.501	Tubulação em concreto Ø 400mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	146,00
05.03.502	Tubulação em concreto Ø 600mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	132,00
05.03.507	Tubulação em concreto Ø 500mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	89,00
05.03.509	Tubulação em concreto Ø 800mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,00
05.03.900	Acessorios		
05.03.901	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	30,00
05.03.902	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	7,00
05.03.903	Poço de infiltração (dimensões em planta 4,30 x 2,65 m), profundidade 4,75 m	PÇ	0,00
05.03.313	CALHA EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM	M	97,00
05.03.311	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 100CM E 180CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO - Emissário Dissipador	UN	2,00
0	Dissipador		
03.02.501	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	M2	12,80
03.01.502	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	58,32
03.01.503	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	2,40




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social  
Subsecretaria de Administração Geral  
Coordenação de Engenharia e Arquitetura

03.01.505	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	120,00
03.01.102	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	2,50
04.05.411	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	0,85
04.01.206	G1-Grade em aço SAE 1020, com ferro liso de diâmetro 3/4" a cada 12 centímetros na vertical, com barras chatas de 1 1/2"x1/4" a cada 30 centímetros na horizontal, e com cantoneiras de 1 1/2"x1/4"	M2	1,00
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.04.301	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,91
05.04.302	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	307,78
05.04.303	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	520,50
05.04.304	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	229,73
05.04.305	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,48
05.04.800	Acessórios		
05.04.801	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	2,00
05.04.802	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	397,27
05.04.803	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
05.04.804	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
05.04.805	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
05.04.806	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50 TAMPA CEGA 10 X10	UN	2,00
05.04.900	CAIXAS DE INSPEÇÃO		
05.04.901	Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60cm com tampão em ferro fundido	UN	22,00
05.04.902	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	14,00
05.04.903	Envelopamento de trechos das redes de esgoto, água potável e água pluvial com CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	25,64
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.300	Redes em Média e Baixa Tensão		
06.01.301	Quadro		




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

06.01.322	QUADRO elétrico de distribuição TRIFÁSICO 380VCA/60HZ conforme projeto denominado: QGBT, painel tipo TTA/PTTA -(SSDF) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.323	QUADRO elétrico de distribuição TRIFÁSICO 380VCA/60HZ conforme projeto denominado: QCM-1, painel tipo TTA/PTTA -(SSDF) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.324	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDF-1 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.325	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDL-1 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.326	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDC-1 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.327	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDC-2 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.323	QUADRO QBI - C.A. COM BARRAMENTOS INCLUINDO TODOS OS DISJUNTORES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.304	Eletrodutos		
06.01.302	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	8,00
06.01.303	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.01.304	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
06.01.305	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
06.01.306	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
06.01.307	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	24,00
06.01.308	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES	M	174,00
06.01.309	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.305	Cabos e fios (condutores)		
06.01.311	Condutor Sintonax 0,6/1kV #4,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
06.01.312	Condutor Sintonax 0,6/1kV #10,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	670,00
06.01.313	Condutor Sintonax 0,6/1kV #16,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
06.01.314	Condutor Sintonax 0,6/1kV #50,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.100,00
06.01.306	Caixas de passagem		
06.01.316	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
06.01.317	CAIXA CB-1 de passagem de alvenaria 0,80 x 0,80 x 0,80 padrão CEB com tampão de ferro fundido T-33	UN	6,00






**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

06.01.318	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.319	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.320	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.01.400	Iluminação e Tomadas		
06.01.401	Luminárias		
06.01.402	LUMINÁRIA Projetor de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor de sódio tubular 400w. corpo em alumínio injetado, com aletas de dissipação de calor. refletor simétrico em chapa de alumínio texturizado anodizado alto brilho. difusor em vidro transparente temperado com borda em silk screen preto. possui alojamento para equipamento auxiliar. necessita reator eletromagnético	UN	20,00
06.01.403	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca e refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro temperado transparente com moldura em chapa de aço parafusada na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibatório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos	UN	260,00
06.01.404	Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada incandescente de 100w. corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado. difusor em vidro transparente frisado	UN	70,00
06.01.405	Lâmpadas		
06.01.406	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	UN	20,00
06.01.407	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	72,00
06.01.408	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	20,00
06.01.409	Lâmpada fluorescente 28W	UN	520,00
06.01.410	Interruptores		
06.01.411	Soquete E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00
06.01.412	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	97,00
06.01.413	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.414	INTERRUPTOR, TRES tecla simples 10 A - 250 V	UN	2,00
06.01.414	CONDUTORES - ILUMINAÇÃO		
06.01.415	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18.342,00
06.01.416	CAIXAS DE PASSAGEM - ILUMINAÇÃO		
06.01.417	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	100,00
06.01.418	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	350,00
06.01.419	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
06.01.420	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00








## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura



06.01.421	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
06.01.422	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
06.01.423	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.01.424	ELETROCALHAS E CONEXÕES, ELETRODUTOS E CONEXÕES - ILUMINAÇÃO		
06.01.425	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	24,00
06.01.426	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	24,00
06.01.427	CONECTOR RETO BITOLA 2.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.01.428	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.002,00
06.01.429	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
06.01.430	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
06.01.431	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
06.01.432	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
06.01.433	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
06.01.434	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
06.01.435	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	200,00
06.01.436	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	922,00
06.01.437	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	138,00
06.01.438	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	94,00
06.01.439	Reatores		
06.01.440	Reator eletrônico HF AFP 2x28W 220V - Philips	UN	260,00
06.01.441	Reator para 1 lampada vapor de mercurio 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
06.01.441	ELETRODUTOS p/ TOMADA DE REDE COMUM		
06.01.442	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	4,00


**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

06.01.443	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	8,00
06.01.444	CONECTOR RETO BITOLA 2 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	22,00
06.01.445	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	540,00
06.01.446	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
06.01.447	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
06.01.448	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,00
06.01.449	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	48,00
06.01.450	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	720,00
06.01.451	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	20,00
06.01.452	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	412,00
06.01.453	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	78,00
06.01.454	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
06.01.455	CAIXA DE PASSAGEM p/ TOMADA DE REDE COMUM		
06.01.456	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
06.01.457	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.458	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.01.459	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	132,00
06.01.460	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
06.01.461	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
06.01.462	Caixa de ligação em alumínio silício injetado - Condulete 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	138,00
06.01.463	CONDUTORES p/ TOMADA DE REDE COMUM		
06.01.464	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15.122,00
06.01.465	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
06.01.466	PLUGS p/ TOMADA DE REDE REDE COMUM		
06.01.467	Tomada de corrente de embutir, plugue 2P+T do tipo padrão brasileiro, corrente nominal 15A, tensão nominal 250V, termoplástico frontal na cor preta. Rede comum	UN	118,00
06.01.468	PLUGUE MACHO/FÊMEA 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 16A	UN	18,00
06.01.500	Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas		
06.01.501	Para-raios		




**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

06.01.502	CAIXA DE PASSAGEM – ATERRAMENTO		
06.01.503	Caixa de inspeção Ø 300mm em cimento agregado com tampa Ø 300mm reforçada em ffp com escotilha que suporte tráfego pesado	UN	22,00
06.01.504	Caixa de equalização LEP 40X40cm, conforme projeto	UN	2,00
06.01.504	CONDUTORES – ATERRAMENTO		
06.01.505	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.900,00
06.01.506	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	872,00
06.01.507	Ferro re- bar Aço CA 25 Ø 50mm²	KG	1.100,00
06.01.508	ACESSÓRIOS – ATERRAMENTO		
06.01.509	Haste de aterramento cobreada-alta camada Ø 3/4"x3,00m	UN	22,00
06.01.510	Molde HCL 3/4. 50-5	UN	2,00
06.01.511	Molde CDH 50.50-3	UN	2,00
06.01.512	Molde HSX 50. 50-8	UN	2,00
06.01.513	Alicate Z-201	UN	4,00
06.01.514	Solda exotérmica cartucho 115	UN	14,00
06.01.515	Solda exotérmica cartucho 150	UN	4,00
06.01.516	Solda exotérmica cartucho 90	UN	62,00
06.01.517	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 5/16"	M	12,00
06.01.518	Parafuso inox sextavado Ø 8mm	UN	8,00
06.01.519	Parafuso inox 1/4" x 7/8"	UN	188,00
06.01.520	Parafuso cabeça chata 1/4" x 7/8"	UN	4,00
06.01.521	Conector de medição em bronze com 4 parafusos - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
06.01.522	Porca inox 1/4"	UN	188,00
06.01.523	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 6-10 MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	4,00
06.01.524	Abraçadeira-guia reforçada - mastro de 1.1/2" e uma descida	UN	4,00
06.01.525	Abraçadeira-guia simples - mastro de 1.1/2" e uma descida	UN	4,00
06.01.526	Sinalizador duplo com duas lâmpadas	UN	2,00
06.01.527	Conjunto de estais com cordoalhas e esticadores 2m cada estais x Ø 1.1/2"	CJ	2,00
06.01.528	Base para mastro do captor franklin	UN	2,00
06.01.529	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.01.530	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	188,00
06.01.531	CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	2,00
06.01.532	Arruela inox lisa Ø 1/4"	UN	1.270,00
06.01.533	Mastro telescópico 3m (3m x Ø 1.1/2") PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - SUPORTE ISOLADOR E BASE	UN	2,00
06.01.534	Fixador universal em latão estanhado p/ cabos de 16-35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.270,00
06.01.535	Bucha de nylon nº 6	CJ	1.270,00
06.01.536	Bucha de nylon nº 8	CJ	8,00
06.01.537	Parafuso inox sextavado Ø m6 x 45mm	UN	1.270,00
06.01.538	Porca sextavada Ø 1/4"	UN	4,00







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
 Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz  
 Subsecretaria de Administração Geral  
 Coordenação de Engenharia e Arquitetura



06.02.000	TELEFONIA		
06.02.100	QUADROS DE TELEFONE (DG)		
06.02.101	Quadro telefonico padrão telebrás 400x400x158mm incluindo barra de aterramento	UN	2,00
06.02.102	Bloco BLI 10 pares com canaleta	UN	4,00
06.02.200	Caixas Telefônicas de Distribuição		
06.02.201	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X4"	UN	10,00
06.02.202	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	4,00
06.02.203	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
06.02.204	CAIXA DE 30 x 30 x 30 em alvenaria, com tampão de Ferro Fundido T-16- espessura da parede 5,7 cm, tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	6,00
06.02.205	Interfone MAXI	UN	12,00
06.02.206	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.02.207	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
06.02.300	Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		
06.02.301	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	14,00
06.02.302	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	183,00
06.02.303	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	234,00
06.02.304	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
06.02.305	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	62,00
06.02.306	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
06.02.307	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
06.02.308	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
06.02.400	Cabos e Fios (inclusive blocos terminais)		
06.02.401	CABO TELEFONICO CCI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00
06.02.402	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	335,00
06.02.403	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
06.02.404	Cabo UTP 4P cat. 5E	M	1.120,00
06.02.405	Line cord, 300cm, em cabo extra flexível metálico UTP, categoria 5E c/ 2 conectores macho RJ-45 cat. 5E nas extremidades	UN	24,00
06.02.406	Patch cord, 150cm, em cabo extra flexível metálico UTP, categoria 5E c/ 2 conectores macho RJ-45 cat. 5E nas extremidades	UN	24,00


**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

06.02.407	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	24,00
06.02.408	Tomada RJ45 Cat 5e - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)	UN	24,00
06.02.500	RACK E SEUS COMPONENTES p/ CABEAMENTO ESTRUTURADO		
06.02.501	Rack Piso Padrão 19", 28U – 470mm x 570mm x 670mm com bandeja de ventilação	UN	2,00
06.02.502	Patch panel categoria 6-24 posições	UN	2,00
06.02.503	No Break 2kVA monofásico, Ve=220 V; Vs=220V, com banco de baterias com autonomia para 30 minutos	UN	2,00
06.02.504	Organizador de cabo	UN	6,00
06.02.505	Régua de tomadas com 6 tomadas 2P+T	UN	4,00
06.02.506	POE Switch 100/1000 categoria 6-24P	UN	2,00
06.02.507	Bandeja de ventilação para rack padrão 19"	UN	6,00
06.07.000	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO		
06.07.100	Central de Supervisão		
06.07.101	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	98,00
06.07.102	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.07.103	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.07.200	Câmeras/Objetivas e Equipamentos Auxiliares		
06.07.203	POE Switch 100/1000 categoria 6-24P	UN	2,00
06.07.300	Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		
06.07.301	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.07.302	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
06.07.303	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
06.07.304	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	108,00
06.07.305	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
06.07.306	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
06.07.400	Cabos e Fios		
06.07.401	Cabo UTP 4P cat. 5E	M	1.740,00
06.10.000	SISTEMA DE SEGURANÇA		
06.10.100	CAIXA DE PASSAGEM		
06.10.101	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	138,00
06.10.102	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00






**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

06.10.103	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.10.200	Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		
06.10.201	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	192,00
06.10.202	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,00
06.10.203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
06.10.204	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	22,00
06.10.205	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	320,00
06.10.206	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1/2" FORNECER E INSTALAR	M	240,00
06.10.207	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
06.10.208	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
06.10.300	Cabos e Fios		
06.10.301	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.780,00
06.10.302	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	980,00
06.10.400	EQUIPAMENTOS		
06.10.401	Girofix- luz de emergência- sinalizador	UN	2,00
06.10.402	Campainha Tipo Prato - Uso Interno e Externo Tensão de alimentação: 12 Vdc ou 24 Vdc, Potência sonora: 88 dBA, Dimensões: 10" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.10.403	Sirene eletromecânica - 12Vcc (1500 mts), Com 01(um) som tipo contínuo, através de hélice e aletas, Alcance do som aproximadamente 1500 metros, Pressão sonora (db+/-) 110 db à 1 metro, Potência de 1/6" de HP, Consumo: 9,0 Amp - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.10.404	Botão de Emergência contendo: botão tipo cogumelo com trava contatos: 1 NA + 1 NF, corrente: 5 A, bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana, montado em caixa, plástica para acondicionamento no bastidor do painel cor: vermelha - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
06.10.405	FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, COM Acessórios fonte para Fechaduras	UN	84,00
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.100	Tubulações e conexões de ferro galvanizado		
08.01.101	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	16,00
08.01.102	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	12,00






**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social

Subsecretaria de Administração Geral

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

08.01.103	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
08.01.104	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	276,00
08.01.105	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	122,01
08.01.106	PINTURA ESMALTE TUBULACAO APARENTE ( 2.1/2" a 4")	M	84,68
08.01.107	PINTURA COM TINTA BETUMINOSA EM TUBULACAO ENTERRADA E ENVOLVIMENTO DE FITA IMPERMEAVEL	M	27,85
08.01.300	Tubulações e Conexões de PVC		
08.01.301	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,85
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
08.01.501	Placa de sinalização em pvc cod 23 - Extintor de incêndio	UN	7,00
08.01.502	Placa de sinalização em pvc cod 25 - Abrigo de mangueira de incêndio com hidrante	UN	12,00
08.01.503	Placa de sinalização em pvc cod E 17 - Sinalização de solo para equipamento de combate a incêndio	UN	6,00
08.01.504	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
08.01.505	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
08.01.506	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
08.01.507	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
08.01.508	ADAPTADOR STORZ 2.1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
08.01.509	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 2.1/2, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
08.01.510	Extintor pó químico seco PQS 6kg A,B,C	UN	2,00
08.01.403	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00
08.01.404	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
08.01.407	CAIXA DE 30 x 30 x 30 em alvenaria, com tampão de Ferro Fundido T-16- espessura da parede 5,7 cm, tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	2,00
08.01.408	BOMBA centrífuga modelo CZ-14, rotor Ø208mm, potência 20cv, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
08.01.409	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP (JOKEY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
08.01.410	Manômetro 100MM	UN	1,00
08.01.411	Pressostato 80/120	UN	1,00
08.01.412	Pressostato 50/80	UN	1,00
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.02.000	LIMPEZA DE OBRAS		
09.02.200	LIMPEZA FINAL		
09.02.201	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.018,70
09.02.202	CONTAINER PARA ENTULHO ALUGUEL MENSAL	UN	12,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Paz Social  
Subsecretaria de Administração Geral  
Coordenação de Engenharia e Arquitetura

09.02.300	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
09.02.302	DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS (area de acordo com as edificações provisórias)	m2	320,00
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.000	PESSOAL		
10.01.100	ADMINISTRAÇÃO		
10.01.100	DA OBRA		
10.01.101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	12,00

**Responsável(is) Técnico(s):**

1. Identificação do Responsável Técnico: **José Elias Fernandes Júnior, Engenheiro Civil CREA-GO nº 7300/D.**
2. Nível de atuação conforme glossário técnico: **01 – Execução.**
3. Período de participação nos serviços: **de 21/11/2.013 a 02/09/2.015**
4. Atividades que efetivamente desenvolveu: **20 – Execução; A0109**



Brasília-DF, 22 de abril de 2016.

**José Elias Fernandes Júnior**  
Eng.º Civil – CREA 7.300/D – GO  
COMBRASEN

**Carlos Roberto Pereira**  
Coordenador de Engenharia e Arquitetura  
CREA-DF 4675/D-DF  
Mat. 30071-3

00 394 718/0001-00

GOV DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA  
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Sector de Administração Municipal  
SAM Conj. "A" Bl. "A" - CEP: 70.620-000  
BRASILIA - DF





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-DF**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**0720170000407**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ELIAS FERNANDES JUNIOR** RNP: 1006045775 Registro: 7300/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720130064882**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/11/2013** ....Baixada em: **04/08/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**

L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

SAN, C.J. A, BL. A, ED. SEDE

Bairro: **SETOR AUTARQUIAS**

SSP-DF

Número: 1.....

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: **ATRAS PAL. BURITI...**

E-Mail: **gabssp@ssp.df.gov.br**.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: **055/2013..**

Celebrado em: **13/11/2013**

Valor R\$: **9.958.943,06...**

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02**

Número: 02.....

Bairro: **SETOR DE CHÁCARAS LESTE**.....

CEP: **42444-200**.....

Cidade: **GAMA**..... UF: **DF**

Complemento: **PRESÍDIO FEMIMINO**.....

Data de início: **21/11/2013**

Conclusão efetiva: **14/04/2016**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Prisional**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

E-Mail: **gabssp@ssp.df.gov.br**

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Direção Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;**

Observações

Número da ART: **0720160031696**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **02/06/2016** ....Baixada em: **04/08/2016**

Forma de registro: **Complementar à 0720130064882**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**

L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

SAN, C.J. A, BL. A, ED. SEDE

Bairro: **SETOR AUTARQUIAS**

SSP-DF

Número: 1.....

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: **BRASILIA**..... UF: **DF**

Complemento: **ATRAS PAL. BURITI...**

E-Mail: **gabssp@ssp.df.gov.br**.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: **055/2013..**

Celebrado em: **13/11/2013**

Valor R\$: **9.958.943,06...**

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02**

Número: 02.....

Bairro: **SETOR DE CHÁCARAS LESTE**.....

CEP: **42444-200**.....

Cidade: **GAMA**..... UF: **DF**

Complemento: **PRESÍDIO FEMIMINO**.....

Data de início: **17/11/2014**

Conclusão efetiva: **14/04/2016**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Prisional**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

E-Mail: **gabssp@ssp.df.gov.br**

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Direção Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;**



## Observações

ART REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIV, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 120(CENTO E VINTE) DIAS

Número da ART: 0720160031698..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 02/06/2016 ....Baixada em: 04/08/2016

Forma de registro: **Complementar à 0720160031698**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**

L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE

Bairro: SETOR AUTARQUIAS

SSP-DF

Número: 1.....

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: ATRAS PAL. BURITI...

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: 055/2013..

Celebrado em: 13/11/2013

Valor R\$: 9.958.943,06...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02

Número: 02.....

Bairro: SETOR DE CHÁCARAS LESTE.....

CEP: 42444-200.....

Cidade: GAMA..... UF: DF

Complemento: PRESÍDIO FEMIMINO.....

Data de início: 17/03/2015

Conclusão efetiva: 14/04/2016

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Prisional**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção** Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;

## Observações

ART REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180(CENTO E OITENTA) DIAS.

Número da ART: 0720160047702..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 04/08/2016 ....Baixada em: 04/08/2016

Forma de registro: **Complementar à 0720160031698**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**

L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE

Bairro: SETOR AUTARQUIAS

SSP-DF

Número: 1.....

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: ATRAS PAL. BURITI..

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: 055/2013..

Celebrado em: 13/11/2013

Valor R\$: 9.958.943,06...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02

Número: 02.....

Bairro: SETOR DE CHÁCARAS LESTE.....

CEP: 42444-200.....

Cidade: GAMA..... UF: DF

Complemento: PRESÍDIO FEMIMINO.....

Data de início: 13/09/2015

Conclusão efetiva: 14/04/2016

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Prisional**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção** Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;

## Observações

ART REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 75(SETENTA E CINCO) DIAS.

Número da ART: 0720160047712..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 04/08/2016 ....Baixada em: 04/08/2016  
 Forma de registro: **Complementar à 0720160047708**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Empresa contratada: 6829 -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00

SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE

SSP-DF

Número: 1.....

Bairro: SETOR AUTARQUIAS

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: ATRAS PAL. BURITI...

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: 055/2013..

Celebrado em: 13/11/2013

Valor R\$: 9.958.943,06...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02

Número: 02.....

Bairro: SETOR DE CHÁCARAS LESTE.....

CEP: 42444-200.....

Cidade: GAMA..... UF: DF

Complemento: PRESÍDIO FEMIMINO.....

Data de início: 26/01/2016

Conclusão efetiva: 14/04/2016

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Prisional**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção** Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;

Observações

ART REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30(TRINTA) DIAS.

Número da ART: 0720160047715..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 04/08/2016 ....Baixada em: 04/08/2016  
 Forma de registro: **Complementar à 0720160047712**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Empresa contratada: 6829 -..COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA  
 L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00

SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE

SSP-DF

Número: 1.....

Bairro: SETOR AUTARQUIAS

NORTE...

CEP: 70620-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento: ATRAS PAL. BURITI...

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br.....

Fone: (61....)34418736....

Contrato: 055/2013..

Celebrado em: 13/11/2013

Valor R\$: 9.958.943,06...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02

Número: 02.....

Bairro: SETOR DE CHÁCARAS LESTE.....

CEP: 42444-200.....

Cidade: GAMA..... UF: DF

Complemento: PRESÍDIO FEMIMINO.....

Data de início: 25/02/2016

Conclusão efetiva: 14/04/2016

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Prisional**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.718/0001-00

E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br

Fone: (61....) 34418736..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Direção** Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;

Observações

ART REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 30(TRINTA) DIAS.

085



Número da ART: 0720160047719..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 04/08/2016 ....Baixada em: 04/08/2016  
 Forma de registro: **Complementar à 0720160047715**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
 L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE Bairro: SETOR AUTARQUIAS  
 SSP-DF Número: 1..... NORTE... CEP: 70620-000  
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: ATRAS PAL. BURITI...  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br..... Fone: (61....)34418736....  
 Contrato: 055/2013.. Celebrado em: 13/11/2013 Valor R\$: 9.958.943,06...  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Órgão Público..  
 Endereço da Obra/Serviço: Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02 Número: 02.....  
 Bairro: SETOR DE CHÁCARAS LESTE..... CEP: 42444-200.....  
 Cidade: GAMA..... UF: DF Complemento: PRESÍDIO FEMIMINO.....  
 Data de Início: 26/03/2016 Conclusão efetiva: 14/04/2016 Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: **Prisional**..... Código/Obra pública: .....  
 Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418736..  
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Direção** Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;

## Observações

ART REFERENTE AO SETIMO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 20(VINTE) DIAS.

Número da ART: 0720160047708..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 04/08/2016 ....Baixada em: 04/08/2016  
 Forma de registro: **Complementar à 0720160047702**..... Participação técnica: **Equipe**.....  
 Empresa contratada: **6829 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA**  
 L.....

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 SAN, CJ. A, BL. A, ED. SEDE Bairro: SETOR AUTARQUIAS  
 SSP-DF Número: 1..... NORTE... CEP: 70620-000  
 Cidade: BRASILIA..... UF: DF Complemento: ATRAS PAL. BURITI...  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br..... Fone: (61....)34418736....  
 Contrato: 055/2013.. Celebrado em: 13/11/2013 Valor R\$: 9.958.943,06...  
 Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
 Ação institucional: Órgão Público..  
 Endereço da Obra/Serviço: Granja Luiz Fernando, Qd. 01, AE nº 02 Número: 02.....  
 Bairro: SETOR DE CHÁCARAS LESTE..... CEP: 42444-200.....  
 Cidade: GAMA..... UF: DF Complemento: PRESÍDIO FEMIMINO.....  
 Data de Início: 27/11/2015 Conclusão efetiva: 14/04/2016 Coordenadas Geográficas: .....  
 Finalidade: **Prisional**..... Código/Obra pública: .....  
 Proprietário: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** CPF/CNPJ: **00.394.718/0001-00**  
 E-Mail: gabssp@ssp.df.gov.br Fone: (61....) 34418736..  
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Direção** Execução Edificação Materiais Mistos, 4.622,6000 metros quadrados;

## Observações

ART REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60(SESENTA) DIAS.

## Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 16/03/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 213299/2016 . CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56344 a 56386, o atestado contendo <23> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a



responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000407**

**Data: 17/04/2017 Hora: 12:00:00**

**Código de Controle: ILNMCBH**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF ([www.creadf.org.br](http://www.creadf.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal  
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010  
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: [informacao@creadf.org.br](mailto:informacao@creadf.org.br)





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social  
Subsecretaria de Administração Geral  
Coordenação de Engenharia e Arquitetura

### ATESTADO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o(s) profissional **JOSE ELIAS FERNANDES JÚNIOR**, como Responsável Técnico pela **COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.**, executou para a **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL** os serviços abaixo relacionados.

### DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:

1. Contrato n.º 55/2013
2. ART n.º 0720130064882
3. **Objeto do Contrato:** CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS A E B DA PENITENCIÁRIA FEMININA DO DISTRITO FEDERAL - PFDF
4. **Profissional/Empresa contratada:** COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 06.043.260/0001-20, sediada no SOF SUL QUADRA 8, CONJUNTO A, LOTE 1/3 – SALAS 101 E 102 – GUARÁ – Brasília- (DF), CEP 71.215-241, Registro no CREA-DF nº 6829/RF.
5. **Contratante dos serviços:** SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – CNPJ: 00.394.718/0001-00 – Endereço: SAM, Conjunto A, Bloco A, Edifício Sede, Lote 01, Setor Autarquias Norte, CEP: 70.620-000 - Brasília – DF.
6. **Proprietário do empreendimento:** o mesmo
7. **Período de execução do contrato:** de 21/11/2013 a 14/04/2016
8. **Endereço da obra ou serviço:** Área Especial nº 01, DF 483, Setor Leste do GAMA – DF – Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF.

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

Área Total: 4.622,60 m<sup>2</sup>

Valor total da obra com aditivos: R\$ 9.958.943,06

**Características da Edificação:** Construção de 02(dois) blocos penitenciários em estrutura de Concreto e Aço localizado na Penitenciária Feminina do DF, onde contem 60(sessenta) celas, sendo 04(quatro) celas PNE com capacidade para 02(duas) pessoas cada, 48(quarenta e oito) celas com capacidade para 08(oito) pessoas cada e 08(oito) celas individuais, totalizando a capacidade máxima de 400(quatrocentos) detentos. A obra possui apenas o pavimento térreo.





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

**PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.000	Construções Provisórias		
02.01.001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	80,00
02.01.002	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	160,00
02.01.003	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	80,00
02.01.200	Ligações Provisórias		
02.01.201	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
02.01.202	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras - instalação mínima	UN	1,00
02.01.400	Proteção e Sinalização		
02.01.401	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00
02.01.402	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	1.100,00
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS		
02.03.100	De Edificações		
02.03.101	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	6.995,98
02.04.000	TERRAPLENAGEM		
02.04.100	Limpeza e Preparo da Área		
02.04.101	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	8.408,00
02.04.102	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	7.695,58
02.04.103	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	3.847,79
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	Escavação de Valas		
03.01.101	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	295,10
03.01.102	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,-2,00 M)	M3	1.054,00
03.01.400	Fundações Profundas		
03.01.401	Perfuração e execução de hélice contínua monitorada Ø 300mm, Hmédio=11,36m	M	4.675,90
03.01.500	Blocos de Fundação		
03.02.501	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAÇÕES, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM [C/REAPR, 2X]	M2	972,00

Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT  
CREA - DF  
A 006E.343





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

03.01.502	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	750,00
03.01.503	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	196,00
03.01.504	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.458,00
03.01.505	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.834,00
03.01.600	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO (blocos e vigas baldrame)</b>		
03.01.601	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAS	M2	1.535,50
03.02.000	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
03.02.100	<b>Concreto Armado</b>		
03.02.110	<b>Pilares</b>		
03.02.111	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	2.620,00
03.02.112	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.306,00
03.02.113	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	150,00
03.02.114	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9.986,00
03.02.115	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10.412,00
03.02.120	<b>Vigas</b>		
03.02.121	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	5.844,00
03.02.122	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.196,00
03.02.123	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	456,00
03.02.124	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.908,00
03.02.125	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	19.182,00
03.02.130	<b>Lajes</b>		
03.02.131	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	3.312,00
03.02.132	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8.746,14
03.02.133	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	355,51
03.02.134	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11.758,00
03.02.140	<b>Paredes</b>		
03.02.141	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	20.008,00
03.02.142	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	73.626,00
03.02.143	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	1.300,00
03.02.144	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3.508,00

*[Handwritten signature]* 070



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

03.02.145	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	55.466,00
03.02.150	<b>Piso</b>		
03.02.151	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	58,00
03.02.153	LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8.200,56
03.02.155	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	912,00
03.02.157	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	63.222,00
03.02.159	POUMENTO MECANIZADO E EXECUÇÃO DE JUNTA EM PISO CONCRETO	M2	7.672,48
03.02.160	<b>Bancos, mesas e sanitários envelopado</b>		
03.02.161	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	829,15
03.02.162	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.008,84
03.02.163	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	75,41
03.02.164	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	331,05
03.02.170	<b>Beliches</b>		
03.02.171	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	152,33
03.02.172	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	957,24
03.02.173	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.756,11
03.02.174	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	100,69
03.02.175	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.217,98
03.02.180	<b>Escadas</b>		
03.02.181	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	54,00
03.02.182	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	191,64
03.02.183	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	10,00
03.02.184	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	129,20
03.03.100	<b>Estrutura Metálica Completa</b>		
03.03.000	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
03.03.001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	37.000,00
04.00.000	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
04.01.000	<b>ARQUITETURA</b>		
04.01.100	<b>Paredes</b>		
04.01.101	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM	M2	0,00
04.01.200	<b>Esquadrias</b>		







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

04.01.201	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA	M2	52,32
04.01.203	PG3 - Porta de abrir dim.: 0,90x2,10m em chapa 16 de aço galvanizado SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com cantoneira de 1 1/2"x1/4" com ferro liso de diâmetro 3/4" e barras chatas de 1 1/2"x1/4"	UN	62,00
04.01.204	PG4- Porta de abrir dim.: 1.00x2.10m em chapa 16 de aço galvanizado SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético azul del rey, com cantoneira de 1 1/2"x1/4" com ferro liso de diâmetro 3/4" e barras chatas de 1 1/2"x1/4"	UN	2,00
04.01.205	PGFC1- Porta de abrir dim.: 0.80x2.10m de ferro, chapeada e reforçada com USG 13 e aço SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com bordas dobradas e soldadas e preenchimento interior com poliuretano expandido	UN	60,00
04.01.206	PFC1/PFC2- Porta de abrir dim.: 0.70x2.10m de ferro, chapeada e reforçada com USG 13 e aço SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com bordas dobradas e soldadas e preenchimento interior com poliuretano expandido	UN	48,00
04.01.207	G1-Grade em aço SAE 1020, com ferro liso de diâmetro 3/4" a cada 12 centímetros na vertical, com barras chatas de 1 1/2"x1/4" a cada 30 centímetros na horizontal, e com cantoneiras de 1 1/2"x1/4"	M2	289,62
04.01.300	<b>Vidros e Plásticos</b>		
04.01.301	Espelho de vidro espessura 6mm, lapidação reta, colado sobre chapa de compensado naval 10mm	M2	3,74
04.01.302	PLACA de policarbonato colocado em perfil de aço "U", fixado com silicone, com e =12,7 mm	M2	34,02
04.01.303	PLACA de policarbonato colocado em esquadria metálica	M2	9,66
04.01.400	<b>Cobertura e Fechamento Lateral</b>		
04.01.401	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	5.089,02
04.01.402	Grade hexagonal tipo viveiro em aço galvanizado com malha de Ø 1/2", fio BWG 26 Ø 0,45 mm	M2	49,52
04.01.500	<b>Revestimentos</b>		
04.01.510	<b>Piso</b>		
04.01.511	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0, 5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	39,80
04.01.515	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	39,80
04.01.530	<b>Paredes</b>		
04.01.531	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	169,97
04.01.532	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	169,97
04.01.533	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	169,97
04.01.560	<b>Pintura</b>		
04.01.561	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	21.824,48
04.01.562	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	1.440,16
04.01.563	PINTURA EPOXI - 261002	M2	593,04
04.01.600	<b>Impermeabilizações</b>		
04.01.601	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0, 5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	538,50
04.01.602	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M2	538,50



*[Handwritten signature]* 072





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

04.01.603	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	0,00
04.01.604	CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO DE ALTA PERFORMANCE À BASE DE RESINA ACRÍLICA, TRES DEMAOS	M2	0,00
04.01.700	<b>Acabamentos e Arremates</b>		
04.01.701	SOLEIRA em granito, acabamento polido, cor cinza andorinha, espessura 3 cm	M	3,20
04.01.800	<b>Equipamentos e Acessórios (exclusive os do item 05.01.500)</b>		
04.01.801	Saboneteira para sabão líquido Classic DIX HIGIENE Ref.: 4800078 ou equivalente	UN	4,00
04.01.802	Dispenser p/ papel higiênico em rolo Classic DIX HIGIENE 480002 ou SIMILAR	UN	4,00
04.01.803	Torneira de mesa ref.: 1198 CS1 CR, linha Belle époque light - Deca ou similar técnico	UN	4,00
04.01.804	VALVULA DESCARGA 1.1/4" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
04.01.805	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	74,00
04.01.806	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" PARA LAVATÓRIO COM ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 1/2"x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00
04.01.807	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.808	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" S DEGRAUS	M	4,55
04.01.809	LAVAT DECA L51 VOGUE PLUS GE17 55X47 COM COLUNA SUSP UNIV DECA CS1 GE17 (UN)	UN	4,00
04.01.810	Bacia convencional com abertura frontal - linha conforto deca cód.: P51, ou similar técnico	UN	6,00
04.01.811	Dispenser de papel toalha interfolhada em plástico abs de alta resistência linha lalekla cód.: 30180225, ou similar técnico	UN	4,00
04.01.812	Bacia convencional sem abertura frontal - linha conforto cód.: P510	UN	4,00
04.01.813	Válvula de descarga para mictório com acionamento por sensor, Deca ou similar técnico	UN	2,00
04.01.814	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
04.01.815	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSÓRIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFÃO 1680 DE 1.1/4"x1.1/2" - FORNEC	UN	20,00
04.01.816	Mictório c/ sifão integrado, Deca ou similar, ref M714, cor branco	UN	2,00
04.01.817	Bacia sanitária convencional, da Deca ou similar, ref. P5, cor branca	UN	92,00
04.01.818	Barra de apoio-82 cm cromada deca - cód.: 2310 br ou similar técnico	UN	12,00
04.01.819	Lavatório máster de canto, Deca ou similar, ref. L76, cor branco	UN	4,00
04.01.820	Lavatório de aço inox Ø 30 encapsulada em concreto	UN	74,00
04.01.821	Engate flexível cromada, para lavatório Ø1/2"	UN	82,00
04.01.822	TORNEIRA DE USO GERAL com bico para mangueira - ref.: 1153.C34 - Deca ou similar	UN	20,00
04.01.830	<b>De Cozinha</b>		
04.01.831	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
04.01.832	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
04.01.833	BANCADA EM CONCRETO ARMADO POLIDO 60X10CM	M2	3,26
04.01.834	BALÇÃO EM CONCRETO ARMADO POLIDO 60X10CM	M2	1,92
04.04.000	<b>PAISAGISMO</b>		
04.04.300	<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
04.04.301	ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHAS 7,5CM	M2	912,00
04.04.302	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	M	0,00
04.04.303	Concertina-SB 450 clipada em aço INOX	M	582,25





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

<b>ANEXO II</b>	<b>PLANILHA ACRÉSCIMO - CERCA PDF</b>		
<b>03.01.000</b>	<b>CERCA DE SEGURANÇA PERIMÉTRICA EM AÇO GALVANIZADO</b>		
<b>03.01.100</b>	<b>Escavação de Valas</b>		
03.01.101	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGIL-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	0,96
03.01.102	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS = 2,00 M)	M3	4,82
<b>03.01.200</b>	<b>Fundações</b>		
03.01.201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	M3	10,46
03.01.202	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	10,46
<b>03.02.300</b>	<b>Pilares(15x15cm)</b>		
03.02.301	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	166,50
03.02.302	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	184,71
03.02.303	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	8,33
03.02.304	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	592,00
<b>03.02.400</b>	<b>Cintas</b>		
03.02.401	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	96,42
03.02.402	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	128,80
03.02.403	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	9,64
03.02.404	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	404,96
<b>03.02.500</b>	<b>Tela de Aço Galvanizado e arame farpado</b>		
03.02.501	TELA DE AÇO GALV FIO 12 BWG(2,77MM) Malha 8x8CM LOSANGO H=2,0M	M2	530,31
03.02.502	ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 14 BWG	M	803,50
<b>ANEXO - III</b>	<b>PLANILHA ACRÉSCIMO - JUNTAS DE DILATAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PDF</b>		
<b>04.01.000</b>	<b>ARQUITETURA</b>		
<b>04.01.600</b>	<b>Impermeabilizações</b>		
04.01.601	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	590,88
04.01.602	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10CM 2x e=20mm	M³	535,36
04.01.603	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	538,50
	<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
04.01.831	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.01.832	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
04.01.833	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,02
<b>04.04.400</b>	<b>Preparo do Solo para Plantio</b>		
<b>04.04.401</b>	<b>Terra vegetal</b>		
04.04.402	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO de terra para plantio	M3	0,00







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

04.04.500	Vegetação		
04.04.501	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	0,00
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.100	Serviços Preliminares		
04.05.101	Preparo da calha		
04.05.102	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.800,00
04.05.103	DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRACTOR:1000M2/H)	M2	1.800,00
04.05.104	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 1,00 KM	M3	1.532,70
04.05.105	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DESUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	900,00
04.05.112	Preparo ou regularização do sub-leito		
04.05.113	Guias		
04.05.114	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	530,00
04.05.200	Reforço do Sub-Leito		
04.05.300	Sub-Base		
04.05.301	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	7.824,60
04.05.302	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	540,00
04.05.303	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M3	707,40
04.05.304	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	869,40
04.05.312	Base		
04.05.313	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	5.149,01
04.05.314	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	360,00
04.05.315	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M3	471,60
04.05.316	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	579,64
04.05.400	Imprimações		
04.05.401	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.294,40
04.05.402	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	345,60
04.05.403	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.800,00
04.05.404	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	1.800,00
04.05.405	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	0,00
04.05.406	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE PINT PINTURAS	T	172,80
04.05.407	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM	M3	144,00
04.05.410	Pavimento rígido de concreto		







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**



04.05.411	REATERRO APILOADO EM CAMADAS - 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	20,00
04.05.412	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM	M2	100,00
04.05.413	LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	0,00
05.00.000	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
05.01.000	<b>AGUA FRIA</b>		
05.01.200	<b>Tubulações sob pressão de água e Conexões de PVC Rígido</b>		
05.01.201	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	M3	73,02
05.01.202	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	54,76
05.01.203	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	631,56
05.01.204	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	177,27
05.01.205	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	172,18
05.01.206	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	589,44
05.01.207	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,05
05.01.208	TUBO PVC SOLDÁVEL, AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	559,20
05.01.500	<b>Aparelhos e Acessórios Sanitários</b>		
05.01.501	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA VOLUME EXCLUSIVO PARA R.T.I = 25.000 LITROS	UN	1,00
05.01.502	REGISTRO ESFERA VS soldável 3/4"	UN	68,00
05.01.503	REGISTRO ESFERA VS soldável 1"	UN	8,00
05.01.504	REGISTRO ESFERA VS soldável 1 1/4"	UN	2,00
05.01.505	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.01.506	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.01.507	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
05.01.508	CAIXA DE 30 x 30 x 30 em alvenaria, com tampão de Ferro Fundido T-16- espessura da parede 5,7 cm, tipo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	2,00
05.01.509	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 25 mm x 3/4"	UN	24,00
05.01.510	ADAPTADOR soldável de PVC marrom, curto para registro Ø 50 mm x 1 1/2"	UN	4,00
05.03.000	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
05.03.001	CANALETAS para águas pluviais em concreto moldada in-loco, largura 60 cm	M	0,00
05.03.300	<b>Rede Coletora de esgoto sanitário</b>		
05.03.301	Tubo PVC esgoto JE, ponta e bolsa com junta elástica Ø 250mm	M	210,00
05.03.302	Tubo PVC esgoto JE, ponta e bolsa com junta elástica Ø 300mm	M	29,00
05.03.303	ESCAVAÇÃO MANUAL de vaia em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m)	M3	248,83
05.03.304	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
05.03.305	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	186,62
05.03.306	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	59,05
05.03.307	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
05.03.308	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	63,00
05.03.309	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
05.03.500	<b>Rede Coletora de Águas Pluviais</b>		
05.03.501	Tubulação em concreto Ø 400mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88,00
05.03.502	Tubulação em concreto Ø 500mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	168,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e de**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**



05.03.503	Tubulação em concreto Ø 600mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,00
05.03.900	Acessórios		
05.03.901	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	31,00
05.03.902	DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO B-2 PADRÃO NOVACAP, EM CONCR. ARMADO, MED. (2,66 X 2,00) M DE BASE E 1,85M DE ALT.	UN	3,00
<b>ANEXO IV</b>	<b>PLANILHA DRENAGEM PDF</b>		
<b>1.1</b>	<b>TRINCHEIRA DE DRENAGEM</b>		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DE 2,01M ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	M3	1.300,00
1.1.2	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO	M2	1.950,00
1.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 10KG	M2	390,00
1.1.4	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	65,00
1.1.5	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL	M2	805,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN 160mm	M	349,93
1.1.7	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	349,93
1.1.8	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 120CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO	UNID.	9,00
1.1.9	TAMPAO FOFO ARTICULADO 72KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 610MM P/ POÇO VISITA DE REDE ÁGUA UN 258,40 PLUVIAL, ESGOTO ETC	UNID.	9,00
1.1.10	REATERRO COMPACTADO COM AREIA LAVADA GROSSA EM CAMADAS DE 20CM	M3	1.300,00
1.1.11	REMOÇÃO DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA).	M3	1.820,00
<b>1.2</b>	<b>DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO</b>		
1.2.1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 300 MM	M	300,00
1.2.2	DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 M2 8,69	M2	148,00
1.2.3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
<b>1.3</b>	<b>REDE DE CONDUÇÃO DA DRENAGEM</b>		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DE 2,01M ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	M3	162,80
1.3.2	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	17,76
1.3.3	Tubo PVC esgoto JE, ponta e bolsa com junta elástica Ø 300mm	M	90,00
1.3.4	REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	157,57
1.3.6	Tubulação em concreto Ø 600mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO+16	M	64,00
<b>1.3.8</b>	<b>Dissipadora2</b>		
1.3.9	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAÇÕES, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	M2	12,80
1.3.10	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	58,32
1.3.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	2,38
1.3.12	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)- FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	120,00
1.3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS, =2,00 M)	M3	2,50
1.3.14	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGIL-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	0,85
<b>ANEXO V</b>	<b>PLANILHA ACRÉSCIMO - MURO DE ARRIMO</b>		
03.02.141	ESCAVAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIÂMETRO 30CM	M	244,20





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

03.01.102	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACÕES RASAS, ≈2,00 M)	M3	51,20
03.01.101	REATERRO APOIADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGIL-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	115,76
03.01.503	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECÂNICO.	M3	44,97
03.02.111	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	382,47
03.02.115	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	913,36
03.02.114	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.531,44
04.01.101	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0, 5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTADA 10MM	M2	89,29
04.01.102	REMOÇÃO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA).	M3	117,30
<b>ANEXO IVA</b>	<b>COMPLEMENTO DRENAGEM</b>		
<b>1.1</b>	<b>TRINCHEIRA DE DRENAGEM - COMPLEMENTO</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DE 2,01M ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.</b>	M3	78,66
	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO	M2	157,32
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 10KG	M2	46,00
	LASTRO DE AREIA MÉDIA	M3	15,18
	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL - MACDRAIN 2L	M2	100,29
	EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN 160mm	M	46,00
	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(esgoto)	M	67,79
1.1.7	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (150m esgoto)	M	196,00
1.1.8	POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 120CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO	UNID.	3,00
1.1.9	TAMPÃO FOFO ARTICULADO 72KG CARGA MAX 30000KG DIAM ABERT 610MM P/ POÇO VISITA DE REDE ÁGUA UN 258,40 PLUVIAL, ESGOTO ETC	UNID.	3,00
1.1.10	REATERRO COMPACTADO COM AREIA LAVADA GROSSA EM CAMADAS DE 20CM	M3	63,48
1.1.11	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	2,00
1.1.12	REMOÇÃO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA).	M3	110,12
<b>1.2</b>	<b>DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO</b>		
1.2.2	FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT DP-60) BIDIM	M2	185,64
1.2.3	EXECUÇÃO DE DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN 110mm	M	83,60
<b>1.3</b>	<b>COLCHÃO DRENANTE</b>		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA DE 2,01M ATÉ 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	M3	180,47
1.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 10KG	M2	601,56
1.3.3	DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 M2 8,69	M2	1.574,37
1.3.4	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRÁULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	110,55
1.3.5	LASTRO DE BRITA D E 1 - 51.027 E 60.470	M3	30,08
1.3.6	REMOÇÃO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T.=6 KM (INCLUSIVE CARGA MECÂNICA E DESCARGA).	M3	252,66
<b>05.04.000</b>	<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

<b>05.04.300</b>	<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
05.04.301	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,91
05.04.302	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	307,78
05.04.303	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	390,47
05.04.304	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	370,72
05.04.305	TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,00
<b>05.04.800</b>	<b>Acessórios</b>		
05.04.801	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, ≈2,00 M)	M3	492,02
05.04.802	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	369,02
05.04.803	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
05.04.804	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	88,00
05.04.805	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.04.806	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50 TAMPA CEGA 10 X10	UN	2,00
<b>05.04.900</b>	<b>CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>		
05.04.901	Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60cm com tampão em ferro fundido	UN	16,00
05.04.902	POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	21,00
<b>06.01.000</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>06.01.000</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>06.01.300</b>	<b>Redes em Média e Baixa Tensão</b>		
<b>06.01.301</b>	<b>Quadros (Potência Total Instalada = 153.184,00 VA)</b>		
06.01.322	QUADRO elétrico de distribuição TRIFÁSICO 380VCA/60HZ conforme projeto denominado: QGBT, painel tipo TTA/PTTA - (SSDF) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.323	QUADRO elétrico de distribuição TRIFÁSICO 380VCA/60HZ conforme projeto denominado: QCM-1, painel tipo TTA/PTTA - (SSDF) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
06.01.324	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDF-1 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.325	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDL-1 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.326	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDC-1 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
06.01.327	Quadro elétrico de distribuição trifásico 380V/60Hz - Denominado: QDC-2 - Execução em caixa Gemini TTA em conformidade com a NBRIEC IEC	UN	2,00
<b>06.01.304</b>	<b>Eletrodutos</b>		
06.01.302	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	8,00
06.01.303	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.01.304	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
06.01.305	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
06.01.306	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.01.307	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	24,00
06.01.308	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXÕES - Ø = 50MM (2") - CONSTRUÇÃO LINHA SIMPLES	M	465,00
06.01.309	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.305	<b>Cabos e fios (condutores)</b>		
06.01.311	Condutor Sintenax 0,6/1kV #4,0mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00
06.01.312	Condutor Sintenax 0,6/1kV #10,0mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
06.01.313	Condutor Sintenax 0,6/1kV #16,0mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
06.01.314	Condutor Sintenax 0,6/1kV #50,0mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.325,00
06.01.306	<b>Caixas de passagem</b>		
06.01.316	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
06.01.317	CAIXA C8-1 de passagem de alvenaria 0,80 x 0,80 x 0,80 padrão CEB com tampão de ferro fundido T-33	UN	12,00
06.01.318	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 1 1/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.319	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 1 1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.320	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.01.400	<b>Iluminação e Tomadas</b>		
06.01.401	<b>Luminárias</b>		
06.01.402	LUMINÁRIA Projetor de sobrepor com foco orientável, para 1 lâmpada vapor de sódio tubular 400w, corpo em alumínio injetado, com aletas de dissipação de calor, refletor simétrico em chapa de alumínio texturizado anodizado alto brilho. Difusor em vidro transparente temperado com borda em silk screen preto. Possui alojamento para equipamento auxiliar. Necessita reator eletromagnético	UN	20,00
06.01.403	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca e refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro temperado transparente com moldura em chapa de aço parafusada na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos	UN	260,00
06.01.404	Luminária de sobrepor tipo arandela, para 1 lâmpada incandescente de 100w, corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura na cor cinza martelado. Difusor em vidro transparente frisado	UN	70,00
06.01.405	<b>Lâmpadas</b>		
06.01.406	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	20,00
06.01.407	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	70,00
06.01.408	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	UN	20,00
06.01.409	Lâmpada fluorescente 28W	UN	520,00
06.01.410	<b>Interruptores</b>		
06.01.411	Soquete E-27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
06.01.412	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,00
06.01.413	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.414	INTERRUPTOR, TRES tecla simples 10 A - 250 V	UN	2,00
06.01.414	<b>CONDUTORES - ILUMINAÇÃO</b>		



*[Handwritten signature and stamp]*

080





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.01.415	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18.342,00
<b>06.01.416</b>	<b>CAIXAS DE PASSAGEM – ILUMINAÇÃO</b>		
06.01.417	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	100,00
06.01.418	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	350,00
06.01.419	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
06.01.420	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 1 1/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
06.01.421	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 1 1/2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
06.01.422	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
06.01.423	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
<b>06.01.424</b>	<b>ELETROCALHAS E CONEXÕES, ELETRODUTOS E CONEXÕES – ILUMINAÇÃO</b>		
06.01.425	CONECTOR RETO BITOLA 1, 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	24,00
06.01.426	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	24,00
06.01.427	CONECTOR RETO BITOLA 2 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.01.428	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.002,00
06.01.429	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
06.01.430	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,00
06.01.431	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
06.01.432	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
06.01.433	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO D = 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
06.01.434	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	480,00
06.01.435	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	200,00
06.01.436	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	922,00
06.01.437	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	138,00
06.01.438	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	94,00
<b>06.01.439</b>	<b>Reatores</b>		
06.01.440	Reator eletrônico HF AFP 2x28W 220V - Philips	UN	260,00
06.01.441	Reator para 1 lâmpada vapor de mercúrio 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
<b>06.01.443</b>	<b>ELETRODUTOS p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.444	CONECTOR RETO BITOLA 1, 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	4,00
06.01.445	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.01.446	CONECTOR RETO BITOLA 2 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	22,00







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.01.447	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	540,00
06.01.448	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
06.01.449	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
06.01.450	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	66,00
06.01.451	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
06.01.452	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	570,00
06.01.453	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	20,00
06.01.454	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	412,00
06.01.455	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
06.01.456	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
06.01.457	<b>CAIXA DE PASSAGEM p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.458	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
06.01.459	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
06.01.460	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.01.461	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	130,00
06.01.462	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
06.01.463	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
06.01.464	Caixa de ligação em alumínio silício injetado - Condulete 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	138,00
06.01.465	<b>CONDUTORES p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.466	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15.102,00
06.01.467	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM <sup>2</sup> FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
06.01.468	<b>PLUGS p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.469	Tomada de corrente de embutir, plugue 2P+T do tipo padrão brasileiro, corrente nominal 15A, tensão nominal 250V, termoplástico frontal na cor preta. Rede comum	UN	116,00
06.01.470	PLUGUE MACHO/FÊMEA 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 16A	UN	16,00
06.01.500	<b>Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas</b>		
06.01.501	<b>Para-raios</b>		
06.01.502	<b>CAIXA DE PASSAGEM - ATERRAMENTO</b>		
06.01.503	Caixa de inspeção Ø 300mm em cimento agregado com tampa Ø 300mm reforçada em fibra com escotilha que suporte tráfego pesado	UN	22,00
06.01.504	Caixa de equalização LEP 40X40cm, conforme projeto	UN	2,00
06.01.504	<b>CONDUTORES - ATERRAMENTO</b>		
06.01.505	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.800,00
06.01.506	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	872,00
06.01.507	Ferro re- bar Aço CA 25 Ø 50mm <sup>2</sup>	KG	1.100,00
06.01.508	<b>ACESSÓRIOS - ATERRAMENTO</b>		





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.01.509	Haste de aterramento cobreada-alta camada Ø 3/4"x3,00m	UN	22,00
06.01.510	Molde HCL 3/4. 50-5	UN	2,00
06.01.511	Molde CDH 50.50-3	UN	2,00
06.01.512	Molde HSX 50. 50-8	UN	2,00
06.01.513	Alicate Z-201	UN	4,00
06.01.514	Solda exotérmica cartucho 115	UN	14,00
06.01.515	Solda exotérmica cartucho 150	UN	4,00
06.01.516	Solda exotérmica cartucho 90	UN	62,00
06.01.517	CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 5/16"	M	12,00
06.01.518	Parafuso inox sextavado Ø 8mm	UN	8,00
06.01.519	Parafuso inox 1/4" x 7/8"	UN	178,00
06.01.520	Parafuso cabeça chata 1/4" x 7/8"	UN	4,00
06.01.521	Conector de medição em bronze com 4 parafusos - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
06.01.522	Porca inox 1/4"	UN	178,00
06.01.523	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 6-10 MM2 - FORNECER E INSTALAR	UN	4,00
06.01.524	Abraçadeira-guia reforçada - mastro de 1.1/2" e uma descida	UN	4,00
06.01.525	Abraçadeira-guia simples - mastro de 1.1/2" e uma descida	UN	4,00
06.01.526	Sinalizador duplo com duas lâmpadas	UN	2,00
06.01.527	Conjunto de estais com cordoalhas e esticadores 2m cada estais x Ø 1 1/2"	CJ	2,00
06.01.528	Base para mastro do captor Franklin	UN	2,00
06.01.529	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.01.530	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	UN	178,00
06.01.531	CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	UN	2,00
06.01.532	Arruela inox lisa Ø 1/4"	UN	1.254,00
06.01.533	Mastro telescópio 3m (3m x Ø 1.1/2") PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - SUPORTE ISOLADOR E BASE	UN	2,00
06.01.534	Fixador universal em latão estanhado p/ cabos de 16-35mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.254,00
06.01.535	Bucha de nylon nº 6	CJ	1.254,00
06.01.536	Bucha de nylon nº 8	CJ	8,00
06.01.537	Parafuso inox sextavado Ø m6 x 45mm	UN	1.254,00
06.01.538	Porca sextavada Ø 1/4"	UN	4,00
06.02.000	TELEFONIA		
06.02.100	QUADROS DE TELEFONE (DG)		
06.02.101	Quadro telefônico padrão Telebrás 400x400x158mm incluindo barra de aterramento	UN	2,00
06.02.102	Bloco BU 10 pares com canaleta	UN	4,00
06.02.200	Caixas Telefônicas de Distribuição		
06.02.201	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X4"	UN	10,00
06.02.202	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	4,00
06.02.203	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
06.02.204	CAIXA DE 30 x 30 x 30 em alvenaria, com tampão de Ferro Fundido T-16- espessura da parede 5,7 cm, tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3	UN	18,00
06.02.205	Interfone MAXI	UN	12,00
06.02.206	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06.02.207	CAIXA DE LIGACAO EM ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 11/2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
06.02.300	Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)		
06.02.301	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.02.302	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	720,00
06.02.303	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	234,00

Atestado registrado mediante vinculação a res. CREA - DF A 10086 359







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.02.304	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
06.02.305	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	62,00
06.02.306	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,00
06.02.307	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
06.02.308	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
06.02.400	<b>Cabos e Fios (inclusive blocos terminais)</b>		
06.02.401	CABO TELEFÔNICO CCI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
06.02.402	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	590,00
06.02.403	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
06.02.404	Cabo UTP 4P cat. 5E	M	1.120,00
06.02.405	Line cord, 300cm, em cabo extra flexível metálico UTP, categoria 5E c/ 2 conectores macho RJ-45 cat. 5E nas extremidades	UN	24,00
06.02.406	Patch cord, 150cm, em cabo extra flexível metálico UTP, categoria 5E c/ 2 conectores macho RJ-45 cat. 5E nas extremidades	UN	24,00
06.02.407	CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	24,00
06.02.408	Tomada RJ45 Cat 5e - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	24,00
06.02.500	<b>RACK E SEUS COMPONENTES p/ CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
06.02.501	Rack Piso Padrão 19", 28U - 470mm x 570mm x 670mm com bandeja de ventilação	UN	2,00
06.02.502	Patch panel categoria 6-24 posições	UN	2,00
06.02.503	No Break 2kVA monofásico, Ve=220 V; Vs=220V, com banco de baterias com autonomia para 30 minutos	UN	2,00
06.02.504	Organizador de cabo	UN	6,00
06.02.505	Régua de tomadas com 6 tomadas 2P+T	UN	4,00
06.02.506	POE Switch 100/1000 categorias 6-24P	UN	2,00
06.02.507	Bandeja de ventilação para rack padrão 19"	UN	6,00
06.07.000	<b>CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO</b>		
06.07.100	<b>Central de Supervisão</b>		
06.07.101	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00
06.07.102	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.07.103	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO 1.1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.07.200	<b>Câmeras/Objetivas e Equipamentos Auxiliares</b>		
06.07.201	Câmera Dia/Noite IP FlexiDome2X com CCD Dia/Noite de 1/3 pol. com leitura progressiva com tecnologia de processamento de imagem de 20 bits, amplo alcance dinâmico, motor 2X Dynamic e Smart BLC com transmissão em fluxo triplo: fluxo duplo H.264 e fluxo M-JPEG em simultâneo em conformidade com a norma ONVIF, com caixa anti-vandalismo com alta resistência a impacto	UN	0,00
06.07.202	Câmera Day&Night IP Dinion com infravermelhos, com IVA, 850 nm, NTSC com tecnologia de imagem IP Dinion 2X com IVA, 850 nm, difusor 3D e tecnologia de luz constante, NTSC, branco, resistência à intemperie Tipo 4X (NEMA 4X) e IP67 Alcance de rotação horizontal/vertical do suporte. Rotação horizontal: ±90° Rotação vertical: -48°/+44° Tensão nominal 12 Vdc (± 10%), 24 Vac (± 10%), 50/60 Hz, Power over Ethernet+ e um nível de vigilância de detecção de até 160m (525 pés) e de classificação de até 120m (390 pés) o consumo de energia a 12 Vdc 35 W (2,9 A) e a 24 Vac 35 W (1,5 A). Sensor tipo CCD 1/3 pol. Interlinha, obturador duplo de amplo alcance dinâmico (WDR)	UN	0,00
06.07.203	POE Switch 100/1000 categorias 6-24P	UN	2,00
06.07.300	<b>Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)</b>		





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.07.301	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	6,00
06.07.302	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	480,00
06.07.303	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
06.07.304	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	108,00
06.07.305	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
06.07.306	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
06.07.400	<b>Cabos e Fios</b>		
06.07.401	Cabo UTP 4P cat. 5E	M	1.740,00
06.10.000	<b>SISTEMA DE SEGURANÇA</b>		
06.10.100	<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>		
06.10.101	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00
06.10.102	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
06.10.103	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETE FORMATO "E" 1 1/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.10.200	<b>Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)</b>		
06.10.201	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
06.10.202	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,00
06.10.203	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
06.10.204	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	22,00
06.10.205	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	UN	312,00
06.10.206	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1/2" FORNECER E INSTALAR	M	240,00
06.10.207	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO SEMI-PESADO 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
06.10.208	CONECTOR RETO BITOLA 1 1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
06.10.300	<b>Cabos e Fios</b>		
06.10.301	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.780,00
06.10.302	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	980,00
06.10.400	<b>EQUIPAMENTOS</b>		
06.10.401	Giroflex- luz de emergência- sinalizador	UN	2,00
06.10.402	Campanha Tipo Prato - Uso Interno e Externo Tensão de alimentação: 12 Vdc ou 24 Vdc, Potência sonora: 88 dBa, Dimensões: 10" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
06.10.403	Sirene eletromecânica - 12Vcc (1500 mts), Com 01(um) som tipo contínuo, através de hélice e aletas, Alcance do som aproximadamente 1500 metros, Pressão sonora (db+/-) 110 db à 1 metro, Potência de 1/6" de HP, Consumo: 9,0 Amp - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

06.10.404	Botão de Emergência contendo: botão tipo cogumelo com trava contatos: 1 NA + 1 NF, corrente: 5 A, bornes de ligação rápida de cabos elétricos para pinos do tipo banana, montado em caixa, plástica para acondicionamento no bastidor do painel cor: vermelha - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
06.10.405	FECHADURA ELETRICA DE SOBREPOR, COM Acessórios Fonte para Fechaduras	UN	84,00
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.100	Tubulações e conexões de ferro galvanizado		
08.01.101	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	M3	38,25
08.01.102	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	28,69
08.01.103	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	14,00
08.01.104	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,00
08.01.105	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
08.01.106	PINTURA ESMALTE TUBULACAO APARENTE ( 2.1/2" a 4")	M	84,68
08.01.107	PINTURA COM TINTA BETUMINOSA EM TUBULACAO ENTERRADA E ENVOLVIMENTO DE FITA IMPERMEAVEL	M	24,35
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
08.01.501	Placa de sinalização em pvc cód. 23 - Extintor de incêndio	UN	6,00
08.01.502	Placa de sinalização em pvc cod 25 - Abrigo de mangueira de incêndio com hidrante	UN	12,00
08.01.503	Placa de sinalização em pvc cod E 17 - Sinalização de solo para equipamento de combate a incêndio	UN	6,00
08.01.504	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
08.01.505	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
08.01.506	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
08.01.507	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
08.01.508	ADAPTADOR STORZ 2.1/2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
08.01.509	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 2.1/2, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
08.01.510	Extintor pó químico seco PQS 6kg A, B,C	UN	2,00
ANEXO - I	PLANILHA ACRÉSCIMO - CASA DE BOMBAS - PFDF		
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS		
02.03.100	De Edificações		
02.03.101	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,59
	TERRAPLENAGEM		
02.04.000	Limpeza e Preparo da Área		
02.04.100	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	22,15
02.04.101	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	32,32
02.04.102	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	4,17
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

<b>03.01.100</b>	<b>Escavação de Vaías (Blocos e cintas)</b>		
03.01.101	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILLO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO	M3	1,81
03.01.102	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M) -	M3	3,70
<b>03.01.400</b>	<b>Fundações Profundas</b>		
03.01.401	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	24,29
03.01.402	CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	4,00
<b>03.01.500</b>	<b>Blocos de Fundação</b>		
03.02.501	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	M2	5,76
03.01.503	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. -	M3	0,86
03.01.505	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. -	KG	21,72
<b>03.01.600</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO (blocos e vigas baldrame)</b>		
03.01.601	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS (Blocos e cintas)	M2	13,92
<b>03.02.000</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>03.02.100</b>	<b>Concreto Armado</b>		
<b>03.02.110</b>	<b>Cintas e vigas</b>		
03.02.111	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	6,65
03.02.112	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	28,16
03.02.113	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	0,82
03.02.115	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	90,20
<b>03.02.150</b>	<b>Piso - Base para bombas</b>		
03.02.151	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	1,10
03.02.154	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	0,25
03.02.155	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	7,44
<b>03.02.160</b>	<b>Pilares</b>		
03.02.161	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	10,08
03.02.163	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	0,43
03.02.164	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	54,60
<b>03.02.170</b>	<b>Lajes</b>		
03.02.172	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X	M2	7,60
03.02.173	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	M3	0,76
03.02.174	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	37,04







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**



03.02.175	ESCORAMENTO DE FORMAS ATÉ 3,30M	M3	21,28
03.03.100	Estrutura Metálica Completa		
03.03.000	ESTRUTURAS METÁLICAS		
03.03.001	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	45,65
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.000	ARQUITETURA		
04.01.100	Paredes		
04.01.101	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM	M2	28,06
04.01.102	ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENTO/AREIA	M2	1,62
04.01.200	Esquadrias		
04.01.205	PFC1 Porta de abrir dim.: 0.70x2.10m de ferro, chapeada, reforçada com USG 13 e aço SAE 1020 com tratamento antiferruginoso e acabamento em tinta esmalte sintético cor azul del rey, com bordas dobradas e soldadas e preenchimento interior com poliuretano expandido	UN	0,97
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral		
04.01.401	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	M2	15,37
04.01.500	Revestimentos		
04.01.510	Piso		
04.01.511	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	6,00
04.05.413	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO (?)	M2	6,00
04.01.530	Paredes/teto		
04.01.531	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	62,12
04.01.533	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	62,12
04.01.560	Pintura		
04.01.561	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	62,12
04.01.562	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO - tubulação 30m	M2	9,42
04.05.000	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.100	Serviços Preliminares		
04.05.410	Pavimento rígido de concreto		
04.05.412	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM	M2	15,20
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.300	Redes em Média e Baixa Tensão		
06.01.301	Quadro de Bombas		
06.01.323	QUADRO QBI - C.A. COM BARRAMENTOS INCLUINDO TODOS OS DISJUNTORES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

<b>06.01.305</b>	<b>Cabos e fios (condutores)</b>		
06.01.312	Condutor Sintenax 0,6/1kV #10,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
06.01.313	Condutor Sintenax 0,6/1kV #16,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
06.01.314	Condutor Sintenax 0,6/1kV #50,0mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
<b>06.01.405</b>	<b>Lâmpadas</b>		
06.01.407	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
<b>06.01.410</b>	<b>Interruptores</b>		
06.01.412	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
06.01.441	ELETRODUTOS p/ TOMADA DE REDE COMUM		
06.01.450	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
<b>06.01.455</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.459	Caixa de derivação de embutir em pvc 4X2"	UN	2,00
<b>06.01.463</b>	<b>CONDUTORES p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.465	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
<b>06.01.466</b>	<b>PLUGS p/ TOMADA DE REDE COMUM</b>		
06.01.467	Tomada de corrente de embutir, plugue 2P+T do tipo padrão brasileiro, corrente nominal 15A, tensão nominal 250V, termoplástico frontal na cor preta. Rede comum	UN	2,00
06.01.468	PLUGUE MACHO/FÊMEA 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS), CORRENTE NOMINAL 16A	UN	2,00
<b>08.00.000</b>	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO</b>		
<b>08.01.000</b>	<b>PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>08.01.200</b>	<b>Tubulações e Conexões de Ferro galvanizado</b>		
08.01.201	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,74
08.01.202	PINTURA COM TINTA BETUMINOSA EM TUBULACAO ENTERRADA E ENVOLVIMENTO DE FITA IMPERMEAVEL	M	3,50
<b>08.01.300</b>	<b>Tubulações e Conexões de PVC</b>		
08.01.301	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,85
<b>08.01.400</b>	<b>Equipamentos e Acessórios</b>		
08.01.401	Placa de sinalização em pvc cod 23 - Extintor de incêndio	UN	1,00
08.01.402	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
08.01.403	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 E FUNDO DE CONCRETO 15MPa TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,00
08.01.404	UNIAO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
08.01.405	REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
08.01.406	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
08.01.407	CAIXA DE 30 x 30 x 30 em alvenaria, com tampão de Ferro Fundido T - 15- espessura da parede 5,7 cm, tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penelrar, traço 1:3	UN	2,00
08.01.408	BOMBA centrífuga modelo CZ-14, rotor Ø208mm, potência 20cv, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
08.01.409	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFÁSICA 1,5HP (JOKEY) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
08.01.410	Manômetro 100MM	UN	1,00
08.01.411	Pressostato 80/120	UN	1,00
08.01.412	Pressostato 50/80	UN	1,00



*[Handwritten signature]* 089





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social**  
**Subsecretaria de Administração Geral**  
**Coordenação de Engenharia e Arquitetura**

09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.02.000	LIMPEZA DE OBRAS		
09.02.200	LIMPEZA FINAL		
09.02.201	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.018,70
09.02.202	CONTAINER PARA ENTULHO ALUGUEL MENSAL	UN	12,00
09.02.300	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
09.02.302	DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS (area de acordo com as edificações provisórias)	M2	320,00
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.000	PESSOAL		
10.01.100	ADMINISTRAÇÃO		
10.01.101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	12,00

**RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):**

Identificação do Responsável Técnico: **José Elias Fernandes Júnior, Engenheiro Civil CREA-GO nº 7300/D.**

1. Nível de atuação conforme glossário técnico: **01 – Execução.**
2. Período de participação nos serviços: **de 21/11/2013 a 14/04/2016**
3. Atividades que efetivamente desenvolveu: **20 – Execução; A0109**



Brasília-DF, 29 de julho de 2016.

José Elias Fernandes Júnior  
 Eng.º Civil – CREA/7.300/D – GO  
 COMBRASEN

Carlos Roberto Pereira  
 Coordenador de Engenharia e Arquitetura  
 CREA-DF 4675/D-DF  
 Mat. 30071-3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS  
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

**OFÍCIO Nº 453/202020 – SUAG/SES-DF**  
**PROCESSO Nº 00060-00129560/2020-83**

Item	TIPO	Quant.	Descrição	Estimado unitário	Total Estimado		
01	SERVIÇO	01	Contratação de empresa para a execução das adequações necessárias ao funcionamento de um Hospital de Campanha com 200 (duzentos) leitos para atendimento de retaguarda aos pacientes vítimas do COVID - 19 no Distrito Federal.	CONFORME PLANILHA ESTIMATIVA DETALHADA	R\$ 6.077.270,20		
Participante			Quant.	Valor Proposto	Valor Referencial	% de desconto	Posição
MACRO ENGENHARIA			01	R\$ 2.931.643,82	R\$ 6.077.270,20	51,76	1º
RELUS ENGENHARIA			01	R\$ 4.338.554,52	R\$ 6.077.270,20	28,61	2º
RVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS			01	R\$ 4.405.470,12	R\$ 6.077.270,20	27,50	3º
APCJ			01	R\$ 4.472.736,62	R\$ 6.077.270,20	26,40	4º
COMBRASEN			01	R\$ 4.831.429,80	R\$ 6.077.270,20	20,50	5º
ATIVOS ENGENHARIA			01	R\$ 4.904.581,80	R\$ 6.077.270,20	19,30	6º

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS  
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES

CONTARPP ENGENHARIA LTDA	01	R\$ 5.092.313,27	R\$ 6.077.270,20	16,21	7º
NOAH CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI	01	R\$ 5.183.823,41	R\$ 6.077.270,20	14,70	8º
EMIBM	01	R\$ 5.198.486,84	R\$ 6.077.270,20	14,46	9º
TASS ENGENHARIA E CONSULTORIA	01	R\$ 5.395.249,58	R\$ 6.077.270,20	11,22	10º
MENDES LÔBO CONSTRUÇÃO	01	R\$ 6.033.396,99	R\$ 6.077.270,20	0,72	11º
MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	01	R\$ 6.050.366,89	R\$ 6.077.270,20	0,44	12º
DELCO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	01	R\$ 6.075.727,41	R\$ 6.077.270,20	0,03	13º
ESTILO EVENTOS	01	R\$ 9.440.000,00	R\$ 6.077.270,20	- 55,33	14º
REGULUS GLOBAL	01	USD\$ 735.000	R\$ 6.077.270,20	-	15º

**Registro:** Houve dilação do prazo de recebimento das Propostas até às 18:00h do dia de recebimento.

Brasília, 03 de Abril de 2020.